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SMLOUVA O DILO

C. ZHOTOVITELE 12/11
uzaviena dle § 536-545 Obchodniho zakoniku

. Smluvni strany

Zhotovitel: STAVOKLIMA v. 0. s., Horni 22, 370 04 Ceské Budgjovice
(zapsana v OR u Krajského soudu v C. Bud&jovicich, odd.A, vioZzka 2397)
zastoupena: p. J. Simakem, statut. organem, jednatelem spol.
bank. spojeni: KB C. Budgjovice, &. u. 70708231/0100
IC: 60827980
DIC: CZ60827980

Objednatel: Jiho€esky kraj

se sidlem U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Bud&jovice
zastoupeny: Ing. Bc. Ludvik Zima, vedouci odboru regionalniho rozvoje,
uzemniho planovani, stavebniho radu a investic na zakladé plné moci
udélené hejtmanem dne 27. 2.
bank. spojeni: CSOB a.s. &.4.: 119783072/0300

IC: 70890650

DIC: CZ70890650

ll. Vychozi podklady a udaje

2.1 Podkladem pro uzavieni této smlouvy je pisemna nabidka zhotovitele pfedloZena
v ramci vybérového fizeni na vefejnou zakdzku malého rozsahu, vypsaného
objednatelem pod &.j. KUJCK 37838/2010/OREG, zpracovana na zakladé
projektové dokumentace ve stupni pro stavebni povoleni, datované 11-12/2010,
zpracované A1 spol. sr.o., Ceské Budgjovice a p. Ladislavem Sokolikem.
Nabidka zhotovitele je nedilnou soucéasti této smiouvy.

2.2 Vychozi udaje:
Nazev stavby (akce) - ,Klimatizace secesniho salu budovy Krajského
uradu Ceské Budé&jovice”

Hl. PFedmét plnéni

3.1 Predmétem pinéni této smiouvy je:
- provedeni dodavek a praci v rozsahu projektové dokumentace uvedené v ¢l. 2.1
této smlouvy pro stavbu - akci viz. ¢l. Il. odst. 2.2 této smlouvy.




3.2

3.3

Zhotovitel provede dilo dle vzajemné parafovaného textu této smlouvy.

Objednatel se zavazuje, Ze dokonéené dilo pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni
dohodnutou cenu dle textu €l. V. této smiouvy.

IV. Doba plnéni

41  Zahajeni provadéni dodavek a praci na stavbé: 10.10.2011
Dokonéeni dila: 31.10.2011

4.3 Pripravi-li zhotovitel dilo nebo jeho dohodnutou ¢&ast k odevzdani pred
dohodnutym terminem, zavazuje se objednatel toto dilo pfevzit v dfivéSim
nabidnutém terminu.

4.4 Dodrzeni doby plnéni ze strany zhotovitele je zavislé na fadné a v€asné
soucdinnosti a dodrzeni podminek predani pracovis§té dohodnuté v této smiouvé.
Pfipadné prodieni objednatele s poskytnutim téchto podminek opraviiuje
zhotovitele k pfiméfenému posunu terminu dokon&eni praci.

V. Cena

51 Cena za zhotoveni pfedmétu smlouvy v rozsahu €l. lil. této smlouvy je stanovena
dohodou smiuvnich stran ve smyslu §2 zak. €. 526/1990 Sb.

5.2 Cena za zhotoveni dila dle ¢l. 3.1 ¢ini: 540.022,91 Ké bez DPH, tj. 648.027,50

K¢ v€. dané z piidané hodnoty.

VI. Platebni podminky

6.1

Cenu za zhotoveni dila uhradi objednatel na zakladé faktury — dafiového dokladu
se splatnosti 14 dnll, ktery zhotovitel vystavi a odeSle s datem uskuteCnéni
zdanitelného pinéni ke dni dokoné&eni viech dodavek a praci.

V piipadé, Zze ke dni splatnosti nebudou odstranény zavazné vady nebo
nedodélky uvedené v zapisu o pfedani a prevzeti dila, je objednatel opravnen
pozastavit platbu 5% z fakturované ceny dila. Tuto pfipadnou pozastavku
objednatel uhradi do 8 dn(i od potvrzeni zapisu o odstranéni vad nebo nedodélki
opravnénymi osobami smluvnich stran.

VII. Zaruéni doba - odpovédnost za vady




7.1

7.2

7.3

7.4

Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy bude zhotoven dle pfedané
projektové dokumentace a po dobu zaruéni Ihity bude mit vlastnosti dohodnuté
v této smlouvé.

Zhotovitel odpovidda za vady, které ma pifedmét pinéni v dobé
odevzdani objednavateli. Za vady, které se projevily po odevzdani dila odpovida
zhotovitel jen tehdy, pokud jejich pric¢inou bylo poruseni jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny pouzitim podkladd a
véci poskytnutych objednavatelem a zhotovitel ani pfi vynaloZzeni veskeré péce
nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na né upozornil objednatele, ale ten na
jejich pouZziti trval.

Zaruéni doba na dilo: 36 mésicl na potrubni trasy,
na dodavku materialQ, stroja a zafizeni dle zarucénich
Ihat poskytovanych jednotlivymi dodavateli, min. v8ak
24 mésicu od predani funkéniho dila objednateli.

VIil. Podminky provedeni dila

8.1
8.2

8.3

8.4

Zhotovitel provede dilo na své naklady a nebezpedi.

Pfedanim pracovisté se rozumi ve smyslu této smlouvy: specifikace mista pro
zafizeni stavenis§té a zapatkovani jefabu, ureni pfistupovych tras, uréeni mist
k napojeni na el. instalaci 380 a 230 V ve stavbé, vyklizeni pfisluSnych mistnosti
a jejich zpfistupnéni v dobé od 6 do 18 hod. v&. mozZnosti prace v sobotu a nedéli,
dale zajisténi moznosti pouziti socialniho zafizeni stavby po dobu montaze.
Zvlastni ujednani: pfi projednavani této smlouvy bylo dohodnuto, Ze ujednani v &l.
8.2 je obecné platné - skutecny rozsah SP urci zapis do montazniho deniku.

Viceprace

Pod pojmem viceprace se rozumi ve smyslu textu této smlouvy jen zmény
v montovaném  zafizeni  vyvolané zménou projektovée  dokumentace
(technologické nebo stavebni), pfip. dodateéné pozadavky vzniklé v pribéhu
vystavby. Viceprace bude zhotovitel realizovat pouze na zakladé pisemného
souhlasu objednatele.

Bezpelnost prace:

Pracovnici zhotovitele budou na montazi dodrzovat obecné zavazné zasady
bezpeénosti prace. Bude-li vyZzadovano dodrzovani specifickych bezpecnostnich
pokyn(l na pfedmétném pracovisti (stavenisti), musi byt pracovnici zhotovitele s
nimi prokazatelné seznameni objednatelem nebo jim uréenou osobou.



8.5

8.6

8.7

Zhotovitel povede stavebni/montazni denik, jehoz prostfednictvim bude veden
pisemny styk mezi objednatelem a zhotovitelem. Kazdy zapis jedné smluvni
strany musi byt do 2 dnl po doruceni podepsan druhou smiuvni stranou.
Nevyjadfi - li pfi podpisu poZadavku strana druha nesouhlas, ma se za to, Ze se
zapisem strany prvé souhlasi.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, ze veskeré &innosti, které uklada technicka
zprava projektl provést stavb&, budou ukonéeny véas a kvalitn&. Zhotovitel se
zavazuje véas a prubézné spolupracovat pii uplatiiovani pozadavkl na provedeni
téchto pomocnych staveb. praci.

Zhotovitel a objednatel se dohodli a zavazuji se spolupracovat na dosazeni cile
této smlouvy, poskytovat se vzajemné veskeré podklady a dalSi soucinnost
nutnou ke spinéni pfedmétu smlouvy.

IX. Opravhéné osoby

9.1 Smluvni strany ur€uji pro vécna jednani tyto zastupce
Za objednatele Za zhotovitele
ve vécech smluvnich ve vécech smiuvnich
p. Jifi Simak - statutarni zastupce/jednatel
spole€nosti, 602100150
ve vécech projekcnich:
Ing.J.TéSinsky - autorizovany projektant pro
technicka zafizeni staveb, 724127710
ve vécech tech. a konzultaénich: ve vécech tech. a realizaénich:
ing. P. Holicky — technicky feditel spole€nosti,
606628866
ve véci prevzeti dila: p. Lukas Houska — technik pfipravy vyroby
p. V. Podzemsky — vedouci stfediska VZT a
klimatizace, 602100667
ing. P. Chrast — ved. stfediska montazi M+R,
724355478
tel. spojeni: 387001111, 387001931, fax:
387001950
e-mail:info@stavoklima.cz
X. Vady dila
10.1 Zjevné vady dila je objednatel povinen uvést v zapise o pfedani a pfevzeti dila,

dohodnout se zhotovitelem Ih(tu odstranéni a sankce za jejich nedodrZeni.
Zhotovitel je povinen odstranit vady v terminu uvedeném v zapise o piedani a
prevzeti dila. Skryté vady dila je objednatel povinen pisemné zhotoviteli oznamit
bez zbyte&ného odkladu po jejich Zzji§téni, nejpozdéji v8ak do posledniho
kalendainiho dne mésice dle &l. 7.4 od pfedani a pfevzeti dila dle této smlouvy.



mailto:nfo@stavoklima.cz

Dodavatel je povinen skryté vady odstranit v terminu dohodnutém a uvedeném
v samostatném zapise dle platného OZ.

Xl. Smluvni pokuty

11.1. Smluvni strany se zavazuji z titulu neplnéni niZze uvedenych zavazk( z této
smiouvy zaplatit opravnéné strané tyto pokuty:

a) za prodleni zhotovitele se spInénim sjednané doby pro provedeni dila smluvni
pokutu 0,05 % z ceny dila za kazdy den prodleni.

b) terminy z prodieni pfedani stavebnich pfipravenosti dodavateli VZT se
promitaji do adekvatnich posunuti terminl pro pfedani dila objednateli (totéz se
tyka i dil¢ich termin(i na dokoncovani jednotlivych etap dila).

c) za prodleni plateb pfijatych faktur zhotovitele - za kazdy kalendafni den
prodleni oproti terminu splatnosti 0,05 % z fakturované ¢astky.

XIl. Zavéreéna ustanoveni

11.1

11.2

1.3

ing. Be. Ludvik
regionalniho rozvoje,

Ménit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozno jen formou pisemnych dodatkd,
které budou platné tehdy, budou-li fadné potvrzené a podepsané opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran.

K navrhim dodatk( k této smlouvé se smluvni strany zavazuji vyjadiit pisemné
ve lhité 10 dnl od doruéeni navrhu dodatku druhé strané. Po tuto dobu je
vazana timto navrhem strana, ktera jej podala.

Tato smlouva je vypracovana ve 2 vyhotovenich, z nichZ po dvou obdrzi kazda ze
smluvnich stran. Na znameni svého souhlasu s jejim textem ji opravnéni zastupci
obou stran podepisuji.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V C. Budsjovicich dne 19.9.2011 Vv C. Budgjo icicrﬁ;: 19.9.2011

JihoCesky kraj Jifi Simak - jednatel spol.
ima, vedouci odboru
1zemniho planovani,
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