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¢islo smlouvy objednatele / mandanta: SM/OREG/830/13 SSHET

¢islo smlouvy zhotovitele / mandatate: 047/2013

SMLOUVA

na zhotoveni projektové dokumentace, o poskytnuti licence k projektové dokumentaci a o
vykonu autorského dozoru

CAST A
Obecné ustanoveni

Clanek I
Smluvni strany

1. Jihocesky kraj

se sidlem: U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Bud&jovice
IC: 708 90 650

DIC: CZ708 90 650

zastoupeny: Mgr. Jifim Zimolou, hejtmanem Jihoc¢eského kraje

bankovni spojeni: CSOB a. s., Ceské Budgjovice
¢islo uctu: 170320242/0300

(ddle jen v &asti B a C ,, objednatel“, v ¢dsti D ,, mandant “)

2. Projekéni kanceldi PRIS spol. s r.o.

se sidlem: Brno, Osova 20, 625 00

IC: 46974806

DIC: CZ46974806

jednajici: Ing. Martin Rehulka, prokurista spole&nosti

bankovni spojeni: GE Money Bank
¢islo uctu: 95008-514/0600

Zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Bmé, oddil C, vlozka 7545
(ddle jen v ¢dsti B a C ,, zhotovitel “, v ¢asti D ,, mandatdr )

Stranka 1 z 14




Clanek I

Zikladni ustanoveni
Smluvni strany uzaviraji v souladu se zaddvacimi podminkami ze dne 14.10.2013 tuto
Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace, o poskytnuti licence k projektové
dokumentaci a o vykonu autorského dozoru (déle jen ,smlouva®). Smlouva je uzaviena
v &asti B podle § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,,obchodni zdkonik*), v &asti C podle dle § 61 zdkona &. 121/2000 Sb., o
pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nekterych zdkont
(autorsky zakon), ve znéni pozdg&jSich piedpisii, a v &asti D dle § 566 a nasl. obchodniho
zakoniku.

CAST B
Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

Clének I
Piredmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci ,,Most ev.C.
169 — 026 Kvilda“ (dale jen ,,dilo*)

2. Dilo m4 nésledujici ¢asti a rozsah:

2.1. zpracovani projektové dokumentace ve stupni DSP/ZDS/PDPS
2.2. vykon funkce“Koordinator bezpednosti prace ve fazi piipravy stavby a zpracovani
pfislusné dokumentace

Most ev. &. 169 — 026 je na silnici 11/169 v km 42,528 ptes Kvildsky potok pred obci Kvilda v
okrese Prachatice. Jedna se o tfipolovy most, kde nosnou konstrukci tvoii Zelezobetonova
deska z prefabrikovanych plnych ptedpjatych nosnikii piién& sepnutych, tl. 0,30, uloZenych
plosné. Deska je uloZena na krakorcovitych Zelezobetonovych prazich. Mostni opéry a
podpéry jsou zdéné zkvadrového kamene. Ostatni parametry mostniho objektu jsou
vyznadeny v mostnim listé, ktery je soucasti tohoto zadani.

V soucasné dobé& je v nevyhovujicim technickém stavu, z tohoto divodu bylo vlastnikem
rozhodnuto o jeho rekonstrukci.

Predmétem zakazky vtéto etapd je vypracovani projektové dokumentace ve stupni
DSP/ZDS/PDPS véetn& viech potiebnych geodetickych praci a prizkumi na akci ,,Most ev.&.
169 — 026 Kvilda“ vrozsahu podle ,Smémice pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci* vydané a schvilené MD-O], &.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 v platném
znéni a podle dile uvedenych specifikaci a podminek. Projektova dokumentace bude jako
jeden celek.

Soucasti zakazky je i staticky vypocet a stanoveni zatiZitelnosti v souladu s CSN 736220,
prip. CSN 736203.

Vykon funkce , Koordinator bezpecnosti prace* podle zdkona &. 309/2006 Sb., § 14 ¢l. 2) a §
18 &l.1.) ve fazi piipravy stavby a zpracovani piisluiné dokumentace.

Technické FeSeni a rozsah rekonstrukce bude vychdzet predeviim ze zhotovitelem
provedené diagnostiky mostu. Pfedpokladi se odstranéni vozovkovych vrstev, sanace
spodni stavby, posouzeni stavebniho stavu nosnikd a pfedpinacich prvki, novy zachytny
systém, fimsy, izolace, dilataéni zdvéry a odvodnéni mostu.
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Dals$i pozadavky na obsah a zpracovani dokumentace:

musi splilovat poZadavky vefejného zdjmu pifi vystavbé a uzivani stavby, které
vyplyvaji ze stavebniho zakona a zdkona o pozemnich komunikacich a jejich
provadécich vyhlasek,

bude spliiovat obsahové naleZitosti stanovené provadécim piedpisem ve smyslu ust.
§110 odst. 5 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu
(,-stavebni zakon“) a podminky uvedené v § 159 stavebniho zakona pro projektovou
¢innost ve vystavbe,

bude spliiovat obsahové naleZitosti stanovené provadécim predpisem ¢&. 146/2008 Sh.
v platném znéni; obsah ¢asti ZDS bude dle ¢l. 9.4. ,,Smérnice”,

vypracovani planu zajiSténi bezpeénosti a ochrany zdravi — bude autorizovan
osobou odborné zpusobilou ve smyslu zak. &. 309/2006 Sb., § 10 pism. c¢), v platném
znéni, osobu tohoto koordinatora BOZP pti pfipravé urdéi zadavatel,

plan kontrolnich prohlidek stavby ve smyslu ust. § 110 odst. 2 pism. ¢) stavebniho
zéakona,

zpracovani navrhu DIO pro vedeni stavby v dob€ uzavirky,

doloZeni vSech stanovisek, popf. zdvaznych stanovisek dotéenych organd statni
spravy (DOSS), potfebnych k ziskani stavebniho povoleni, spravcl inZenyrskych siti,
vlastnikd sousednich pozemkd, atd. a rovné€Z souhlasy nebo min. stanoviska
dotéenych vlastnikii,

v pfipad€ nezbytného preruSeni inZenyrskych siti budou navrZena provizoria nebo
jejich preloZeni a to jako samostatné stavebni objekty,

bude vypracovdna vsouladu se v8emi pfisluSnymi zakony, CSN, TP, TKP-D,
vzorovymi listy

bude zadavateli pfedana také 1 x v digitalni podobé na CD.
stanoveni zatiZitelnosti po opravé podrobnym vypoétem, vetné statického vypoctu

Ocenény vykaz vymér v ti§té€né podobé bude soulasti paré ¢. 1, ostatni paré budou
obsahovat vykaz vymér neocenény. Ocenény vykaz vymér bude rovnéZ pfedan 1 x na
CD v paré €. 1 (v cenové Grovni roku 2013) a neocenény vykaz vymér na CD bude
vloZen do ostatnich paré - vie ve formatu .xls. a v ASPE.

Zakladni ¢lenéni dokumentace ve stupnic DSP/ZDS/PDPS:

A. Privodni zprava

Souhrnné feSeni stavby
Stavebni ¢ast

Neobsazeno

Zésady organizace vystavby
Doklady

Soupis praci stavby v¢, vykazu vymér

mOMmMED 0w

Technické specifikace a technické a uZivatelské standardy stavby
(TKP a ZTKP)

Souvisejici dokumentace

o

Zaborovy elaborat
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Casti ,,B“ (Souhrnné feseni stavby) a ,,C“(Stavebni &ast) budou zpracovany v podrobnosti pro
PDPS (projektové dokumentace pro provadéni stavby).

Cast I bude zahrnovat zejména

e  Prizkumy zajistované v ramci DSP/ZDS/PDPS:
- diagnosticky prizkum (zaméfeny zejména na pevnost betonu, rozmisténi a
kvalitu vyztuze
- prizkum inZenyrskych siti
¢ Dalsi vychozi podklady a doklady:

- Zaborovy elaborat (v rozsahu dle TKP — D, kap. 1 ~ ¢&l. 1.12.3), jehoZ soucasti
budou tabulky trvalych a do¢asnych zabord véetné vypisi LV, vypoctu odvodi
ZPF a PUPFL (pokud vyvstane jejich potieba), informace o parcelach
sousednich pozemkd, mapovy podklad, zakres stavby do katastralni mapy

Cast ,,G“ (Soupis praci vé. vykazu vymér) bude zpracovan v souladu s vyhl. ¢. 230/2012
Sb.

Podklady a prizkumy budou soudasti samostatného souboru ,,Souvisejici dokumentace®.
Jejich vyhodnoceni se uvedou v &asti B. Privodni zprava. Jestlize vznikne v prib&hu nasledné
realizace dila zadavateli $koda v disledku nedplného, nespravného & vitbec neprovedeného
potiebného priizkumu, bude thradu této skody zadavatel poZadovat na zhotoviteli.

Clanek IV
Podklady pro provedeni dila
1. Zakladnim podkladem pro zpracovani pfedmétu plnéni jsou tyto dokumenty:

a) vyzva k podani nabidky ze dne 14.10.2013
b) mostni list
¢) hlavni mostni prohlidka
Clinek V
Doba pInéni
1. Zhotovitel je povinen dilo f4dné& provést a pfedat ho objednateli v terminu do 25 tydni od

uzavieni smlouvy.

2. Lhita urgend podle dni za€ind b&Zet dnem, ktery ndsleduje po uddlosti, kterd je rozhodna
pro jeji po¢atek. Dnem se rozumi kalendaini den, neni-li stanoveno ve smlouvé jinak.
Pfipadne-li posledni den lhiity na sobotu, nedéli nebo svétek, je poslednim dnem lhiity
nejblize nasledujici pracovni den.

3. Zhotovitel je opravnén dokongit dilo i pfed sjednanym terminem pfedani dila a objednatel
se zavazuje diive fadné dokon€ené dilo pfevzit a zaplatit.

4, Terminem splnéni dila se rozumi den, v némz bude povéfenymi zastupci smluvnich stran
podepsén protokol o pievzeti fadné& splnéného dila, tj. dilo bude objednateli pfedéno bez
vad a nedodélk a vtakové podobg, kterd umoZni objednateli uZiti dila v souladu
s ucelem této smlouvy.

5. Termin pfedani a pfevzeti dila miZe byt pfiméiené prodlouZen:
a) dojde-li k pferudeni praci zhotovitele na zakladé pisemného pokynu objednatele,
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b) dojde-li k pferuseni praci zhotovitele z divodii okolnosti vylucujicimi odpovédnost
(tzv. vy$8i moc) ve smyslu § 374 obchodniho zakoniku ¢i pro splnéni dila
neptiznivych klimatickych podminek; smluvni strany jsou povinny se bezodkladné
vzéjemné informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout zplsob jejiho feSeni,
jinak se takového diivodu nemohou dovolavat.

Prodlouzeni doby provadéni dila se uréi pisemnou dohodou smluvnich stran podle doby
trvani prekdzky nebo neplnéni povinnosti objednatele sjednanych smlouvou,
s piihlédnutim k dob& nezbytné pro obnoveni praci, za podminky, Ze zhotovitel uCinil
prokazateln& veskera opatieni ke zkraceni nebo pfedejiti prodleni pii provadéni dila.

Clanek VI
Piedani a pievzeti dila, vlastnické pravo a nebezpeti Skody

Piedani a pievzeti dila bude provedeno v sidle objednatele.

Po pfedani dila si objednatel vyhrazuje min. 10 pracovnich dni na kontrolu dila a
pfipadnou vyzvu k odstranéni vad a nedodé&lka (napf. neliplnd dokladova Cast, chybé&jici
podklady a prizkumy atd.).

Objednatel je opravnén odmitnout pievzeti dila, jestlize zjistil po pfedani dila jeho vady
nebo nedodélky.

O pfedani a pfevzeti dila musi byt sepsan protokol podepsany opravnénymi zéstupci
smluvnich stran.

Soucasti protokolu o pfedéni a pievzeti dila musi byt:
a) identifika¢ni udaje obou smluvnich stran

b) pfedmét plnéni

¢) pocet ks paré predavané dokumentace

d) datum a podpis obou smluvnich stran

Vlastnické pravo k projektové dokumentaci a dal$im dokumentim a hmotnym vystupim,
které jsou pfedmétem dila, a nebezpedi $kody na nich pfechazi na objednatele dnem
jejich pfevzeti objednatelem.

Clanek VII
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

Neni-li smlouvou stanoveno jinak, ¥idi se vzajemna prava a povinnost smluvnich stran
ustanovenimi § 536 a nésledujicimi obchodniho zakoniku.

Zhotovitel je zejména povinen
~a) provést dilo fadné, v&as a za pouziti postupt, které odpovidaji pfedpisim CR,

b) dodriovat pfi provadéni dila wjednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a dotéenych organt statni spravy,

c) provést dilo na sviij naklad a nebezpedi,
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d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele viech jednani tykajici se dila,

e) pisemné informovat objednatele o skutednostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a
to neprodleng, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna skute€nost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by mohla nastat,

f) na zéakladé pozadavku objednatele poskytnout dodateéné informace, piipadné
vysvétleni k dotazim uchazedt o vefejnou zakazku na realizaci stavby vztahujicim
se k projektové dokumentaci stavby; pozadované informace je zhotovitel povinen
objednateli poskytnout v pisemné podobé (pfipadné dle poZzadavku objednatele e-
mailem) nejpozdgji do 2 pracovnich dnii ode dne doru€eni pozadavku objednatele dle
piedchozi véty; objednatel zaSle poZadavek na poskytnuti dodateéné informace
formou pisemného sd€leni na:

o faxové ¢islo: -------- , nebo
e e-mail: rehulka@pris.cz

Zhotovitel je opravnén splnit ¢ast svého zavazku prostiednictvim tieti osoby pouze se
souhlasem objednatele.

Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pii zajisténi podkladd, dopliujicich udaji, upfesnéni vyjadieni a stanovisek,
jejichZz potfeba, jejichz potieba vznikne v prib&hu plnéni. Tuto pomoc poskytne
zhotoviteli ve 1hité a rozsahu dojednaném ob&ma smluvnimi stranami.

Clanek VIII
Cena za dilo pro ¢ast B

Cena za dilo je stanovena ve vysi:

Cenadila e 133.500,- K¢&
DPH 2100 ittt ittt e e ee et e s e eaanesaaneeesanns 28.035.- K¢
Cena dila vé. DPH 161.535,- K&

Soudasti sjednané ceny jsou veskeré prace, dodavky, poplatky jiné naklady nezbytné pro
fadné a uplné provedeni dila.

Cena je nejvySe piipustna a nelze ji piekrodit.

Dojde-li po uzavieni smlouvy o dilo ke zméné datiovych ptedpisi, bude k cen¢ dila
ptipo¢tena DPH dle datiovych pfedpisii platnych v dobé uskutetnéni zdaniteiného plnéni.
Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé¢ zmény ceny DPH neni nutno ke smlouvé
uzavirat dodatek. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba DPH bude stanovena v souladu
s platnymi prdvnimi predpisy.
Clanek IX
Platebni podminky
Zalohy se neposkytuji.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu dila na zakladg faktury, kterou zhotovitel
vyhotovi a odesle objednateli na zdklad& protokolu o pfedani a pfevzeti dle ¢lanku VI této
smlouvy. Faktura musi spliiovat naleZitosti datiového dokladu stanovené zdkonem.

Vystavena faktura (100% smluvni ceny) viak bude uhrazena pouze do vyse 95% smluvni

ceny. Zbyvajicich 5% bude uvolnéno po odstranéni piipadnych vad ¢i nedodélki (napf.

nedplnd dokladova &ast, chybgjici podklady a prizkumy atd.) — na kontrolu dila a
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piipadny poZadavek na doplnéni &i odstranéni vad si zadavatel vyhrazuje 14 pracovnich
dnti od pfedani dila zhotovitelem. Na pfedmétné faktute bude vy¢islena pozastavka.

Lhuta splatnosti faktury ¢ini 30 dni ode dne jejiho doruCeni na adresu objednatele.

Zavazek objednatele zaplatit fakturu je splnén odepsanim fakturované Castky z uctu
objednatele ve prospéch zhotovitele.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou naleZitost nebo bude chybné vyultovana cena,
DPH nebo zhotovitel vyuctuje préace, které neprovedl, je objednatel opravnén vadnou
fakturu pfed uplynutim lhiity splatnosti vratit druhé smluvni strané bez zaplaceni k
provedeni opravy. Ve vracené faktufe vyzna&i dtivod vraceni. Druhd smluvni strana
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu druhé
smluvni strané, pfestiva b&Zet pivodni lhita splatnosti. Cela lhtita bézi opét ode dne
doruceni nové vyhotovené faktury objednateli.

Clanek X
Odpovédnost za Skodu
. Odpovédnost za Skodu se fidi pfislusnymi ustanovenimi obchodniho a obc&anského
zakoniku, nestanovi-li smlouva jinak.

. Zhotovitel odpovida za $kodu, kterd objednateli vznikne v dusledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

. Zhotovitel je povinen ulinit veSkera opatieni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.

Clinek XI
Odpovédnost za vady
Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovidd poZadavkim uvedenym ve smlouve,
pisluSnym pravnim pfedpistim, normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni
dila, pokud neumoZiuje uZivani, k némuz bylo uréeno a zhotoveno. Za vadu se povazuje
i nedodélek.

Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida za vady
dila zji$téné po celou dobu zéaru¢ni lhuty (zaruka za jakost).

Zaruka za jakost se sjednava v délce 5 let ode dne pfevzeti dila objednatelem nebo do
vydani kolauda¢niho souhlasu na pfedmétné dilo.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouZitim véci
pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadg, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni
odborné pé&e nevhodnost t&chto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel na
jejich pouZiti trval.

Zhotovitel rovnéZ neodpovida za vady zplisobené dodrZzenim nevhodnych pokynii danych
mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokyntl pisemné upozornil a
objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pii
vynaloZeni odborné pé€e nemohl zjistit.

Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se vada projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto
pisemné oznameni, ma se za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li
v oznameni jinak.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdé&ji do 5 dnd od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim p¥ipad® nedohodnou pisemné jinak,
a to bezplatné.
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Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfedd pisemnym protokolem.

Lhuta zaruky za jakost se prodluzuje v piipadé vyskytu vady o pocet dni, které uplynou
od jejiho nahlaSeni do doby odstranéni vady.

Clanek XII
Sankéni ujednani

Nepieda-li zhotovitel objednateli dilo vterminu stanoveném touto smlouvou, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny dila (v&etng
DPH), to za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipad¢ nedodrzeni terminu odstranéni vad dila je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny dila (véetn& DPH), a to za kazdy i
zapocaty den prodleni.

V piipad€ poruSeni povinnosti sjednané v ¢lanku VII odst. 2 pism. €) této smlouvy,
dojde-li poruSenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3 000,- K¢&.

V piipadé€ poruSeni povinnosti dle ¢lanku VII odst. 2 pism. g) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vys$i 0,01% z ceny dila (véetné DPH) za
kazdy i zapodaty den prodleni u kazdého objednatelem zaslaného poZadavku na
poskytnuti dodate¢né informace.

Vyuzije-li zhotovitel ke splnéni jeho zdvazku tieti osobu bez souhlasu objednatele, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 25% ceny dila (véetné DPH).

V ptipadé, Ze Utad pro ochranu hospodaiské soutéze (dale jen ,,UOHS®) zjisti bdhem
zadavaciho fizeni realizovaného na zéakladé zpracované projektové dokumentace, ktera je
pfedmétem této smlouvy, pochybeni zadavatele v diisledku této chybné zpracované
projektové dokumentace, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady na spravni
fizeni vedené UOHS, véetné piipadnych sankci z ngj vyplyvajicich objednateli. Stejné tak
se bude postupovat v pfipadé, Ze orgin pfislusny ke kontrole, udéli sankci &i jind
opatfeni, napf. v podob& kraceni dotace, kterd byla na zhotoveni dila poskytnuta ze
statniho rozpottu Ceské republiky nebo strukturalnich fond Evropské unie.

Pro ptipad prodleni se zaplacenim ceny dila je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z dluzné ¢astky.

V ptipadé uplatnéni smluvni pokuty zaSle opravnéna strana strané povinné oznameni,
které musi obsahovat popis a Gasové ureni udélosti, kterd v souladu suzavienou
smlouvou zakladd néarok opravnéné strany na smluvni pokutu, a informaci o zpisobu
uhrady smluvni pokuty.

Témito ustanovenimi o smluvni pokuté neni dotéen narok objednatele na ndhradu skody.

Clének XIII
Odstoupeni od smlouvy
Od smlouvy lze odstoupit pouze v pfipadech, které stanovi smlouva nebo obchodni
zékonik.

Od této smlouvy miZe odstoupit kterdkoliv ze smluvnich stran v pfipadé, Ze dojde
k podstatnému poruseni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy stranou druhou.
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Za podstatné poruSeni smlouvy na strané zhotovitele se rozumi provadéni dila v rozporu s
touto smlouvou, nedodrZeni terminti stanovenych touto smlouvou, zejména nedodrZeni
terminu odstranéni vad dila za pfedpokladu, Ze zhotovitel na zdkladé pisemné vyzvy
nezjednd napravu do 14 dnti od doruceni této vyzvy.

Za podstatné poruseni smlouvy na strané objednatele se rozumi vice neZ 30 dni prodleni
s uhradou ceny dila podle ¢lanku IX této smlouvy. '

Strana, kterd porusila smluvni povinnost, jejiz poruseni bylo diivodem odstoupeni od této
smlouvy, je povinna druhé strané nahradit ndklady s odstoupenim spojené. Timto neni
dot¢en narok na nahradu $kody ani povinnost zaplatit smluvni pokutu.

Objednatel si vyhrazuje pravo od smlouvy odstoupit v pfipad€, Ze nebude realizovat
stavbu, k jejiZ realizaci se zhotovuje projektova dokumentace, kterd je pfedmétem této
smlouvy. V pfipadé€ tohoto odstoupeni od smlouvy uhradi objednatel zhotoviteli veskeré
néklady spojené s plnénim smlouvy vzniklé zhotoviteli ke dni doruceni pisemného
oznameni odstoupeni od smlouvy.

Clinek XIV
Dalsi ujedndni
Zhotovitel je povinen zvat na technické rady nejen zastupce objednatele, ale i pfisluSné
organy stitni spravy, dotdené organizace, zastupce dotlenych obci, budouci
provozovatele, spravce objektli a SUS Jék a jejich zdvodu v daném okresu.

Zhotovitel zajisti zapracovani do dokumentace viech dalSich poZadavkd, které nafidi v
pribéhu vystavby spravni organ svym rozhodnutim a objednatel uplatni, tyto pfipadné
préce pfesahujici rimec této smlouvy budou hrazeny samostatng.

Objednatelem uréena osoba koordinatora BOZP ve fazi ptipravy stavby: Ing. Josef
Hlavnicka.

CASTC
Licenc¢ni ujednéni
Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnénou osobou k poskytnuti vyhradni licence objednateli
k uziti dila specifikovaného v &asti B ¢lanku 11 této smlouvy (dale jen ,,autorské dilo®).

Zhotovitel udéluje objednateli vyhradni licenci pro Easové a teritoridlné neomezené uZiti
autorského dila.

Objednatel je opravnén upravit ¢i ménit autorské dilo nebo jeho Cast takovym zplisobem,
ktery nesniZi hodnotu autorského dila. V ramci poskytnuté vyhradni licence je objednatel
opravnén uZit autorské dilo neomezené ve smyslu autorského zakona

Objednatel je opravnén poskytnout tfeti osob& opravnéni tvoiici soudst licence
(podlicence).

Licence je poskytovana bezuplatng.
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CAST D
Vykon autorského dozoru

Clinek XV
Predmét plnéni
Mandatai se zavazuje pro mandanta, jeho jménem a na jeho et vykonavat autorsky .
dozor po celou dobu realizace stavby ,,Most ev. ¢. 169 — 026 Kvilda“ (dale jen ,,stavba®),
pro kterou zhotovil projektovou dokumentaci.

V ramci vykonu autorského dozoru bude mandataf zabezpecovat zejména:
a) autorsky dozor stavby dle § 152 odst. 4 zakona &. 183/2006 Sb., o tzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé&jsich predpist,

b) ucast na pfedani stavenisté zhotoviteli stavby,

c) poskytovani vysvétleni potfebnych k fyzické realizaci projektu na zakladé realiza¢ni
dokumentace,

d) kontrola a ovéfeni souladu provadéné stavby s projektovou dokumentaci,

€) posuzovani navrhi zhotovitele stavby na zmény a odchylky v Eastech projektt
zpracovavanych zhotoviteli z pohledu dodrZeni technicko-ekonomickych parametra
stavby, dodrzeni lhiit vystavby, pfipadné dalsich udajt a ukazatelq,

f) 0cast na stavbé na vyzvani mandanta mimo terminy kontrolnich dnt, pokud bude
vyzvan

g) ucast na kontrole kvality pfi pfedani stavby zhotovitelem

Mandant se zavazuje zaplatit za provadéni autorského dozoru za podminek stanovenych
touto smlouvou sjednanou uplatu.
Clinek XVI
Doba a misto plnéni
Vykon autorského dozoru bude provadén po celou dobu realizace stavby. Bude zahéjen
po zapoceti realizace stavby na pisemnou vyzvu mandanta a ukon¢en v okamziku, kdy
bude v souladu se stavebnim zdkonem moZné zapoéit s trvalym uZivanim stavby.

Autorsky dozor bude vykonavan v mist& realizace stavby. Mandataf je dale povinen
ucastnit se na vyzvu mandanta nebo technického dozoru stavebnika schiizek v sidle
mandanta nebo na jiném ve vyzvé uréeném misté.

Clanek XVII
Prava a povinnosti mandatare

Mandatéf je povinen:
a) zajistit autorsky dozor bez zbytedného odkladu tak, aby nebyl ohroZen postup
vystavby,

b) postupovat dle pokyni mandanta (a jim uréeného technického dozoru stavebnika)
jednat v jeho zajmu,

¢) upozornit mandanta na zfejmou nevhodnost pokynt, které by mohly mit za nasledek
vznik $kody, a to ihned, kdyZ se takovou skute¢nost dozvédél; v ptipad€, Ze mandant

Stranka 10 z 14




i pfes upozoméni mandataie na splnéni pokynt trva, mandataf neodpovida za Skodu
takto vzniklou, :

d) dodrZovat zavazné pravni ptedpisy, technické normy a vyjadfeni vefejnopravnich
organt a organizaci,

e) poskytovat mandantovi veSkeré informace, doklady apod. pisemnou formou,

f) vést list autorského dozoru, kde bude zaznamenavat odpracované hodiny jako
podklad pro fakturaci,

g) predkladat mandantovi list autorského dozoru k odsouhlaseni nejdfive vZdy k 1. dni
nasledujiciho mésice po vykonu autorského dozoru v pfedchazejicim kalendafnim
mésici.

Mandataf se miize odchylit od pokynii mandanta jen, je-li to naléhavé nezbytné v zajmu
mandanta, a pokud nemiZe vas obdrZet jeho souhlas. V Zddném pfipad€ se v3ak
mandatéaf nesmi od pokynii odchylit, jestliZe je to zakdzano smlouvou nebo mandantem.

Mandataf se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat se
zhotovitelem stavby a osobou vykonavajici ¢innosti technického dozoru stavebnika.

V piipadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skuteCnosti na stavbeé je
mandatdf povinen zji§téné rozpory fedit ve spoluprici se zhotovitelem stavby, a to
bezodkladné.

Clinek XVIII
Préva a povinnosti mandanta
Mandant je povinen pfizvat mandatafe ke viem rozhodujicim jedndnim tykajicim se
stavby a jeji realizace, resp. pfedat mu neprodlené zépis nebo informace o jednanich,
kterych se mandataf nezucastnil.

Mandant je povinen informovat mandatafe o terminech pfedani staveni3té, kontrolnich
dni, pfedani stavby apod. v pfedstihu min. 3 pracovnich dnf.

Mandant se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne mandatafi pomoc
pi zajisténi podkladd, dopliiujicich udaji, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek, jejichZ
potieba vznikne v prib&hu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne ve lhité a rozsahu
dojednaném obéma smluvnimi stranami.

Mandant je povinen kontrolovat list autorského dozoru a v piipadé spravnosti jej
odsouhlasit podpisem na kopii, kterd bude soudasti faktury. V piipadé nesrovnalosti je
mandant povinen vyzvat mandatafe k jejich vysvétleni, popf. odstranéni v jim ureném
terminu.

Clének XIX
Uplata &ast D
Celkova vyse tplaty za vykon autorského dozoru je stanovena jako nejvySe piipustnd a
neptekrocitelna a €ini:

Celkovatiplata  ...ooiieiiiiiiiiiiiiieereecee e 42.400,- K&

DPH21% iieeeennnes et entresertescnstasiaeniiaeiaes 8.904.- K&

Celkova uplata vé. DPH 51.304.- K&
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Uplata za vykon autorského dozoru bude u&tovana mésicnd podle po&tu odpracovanych
hodin uvedenych v listu autorského dozoru a odsouhlasenych objednatelem, pfiCemzZ
hodinova sazba ¢ini 530,- K& + DPH ve vysi 21%, tj. 111,30 K¢&. Hodinova sazba veetné
DPH ¢ini 641,30 K¢. Hodinova sazba je nejvyse piipustné a nelze ji piekrocit.

Uplata v sobé& zahrnuje veskeré niklady mandatafe nutng a ui¢elné vynaloZené pfi plnéni
jeho zavazku z této smlouvy véetné nékladl na dopravu apod.

Vyse uplaty / hodinové sazby je platna za pfedpokladu, Ze vystavba bude zahdjena do péti
let od nabyti pravni moci stavebniho povoleni tykajici se stavby. Po uplynuti této doby se
smluvni strany zavazuji uzavfit dodatek k této smlouve upravujici vysi hodinové sazby.

V pfipad¢, Zze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je mandatat k aplat¢ bez DPH
povinen uétovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vySe
uplaty v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Mandataf
odpovida za to, Ze sazba DPH je stanovena v souladu s platnymi pravnimi piedpisy.

Cléinek XX
Platebni podminky

Zalohy se neposkytuji.

Uplata bude fakturovéna 1x za kalendaini mésic, ve kterém byl proveden autorsky dozor.
Za datum zdanitelného plnéni se uréuje posledni den piislusného kalendainiho mésice, za
ktery byla faktura vystavena.

Faktura musi spliiovat zdkonem stanovené naleZitosti dafiového dokladu a déile musi
obsahovat:

a) uplny nazev stavby v souladu s touto smlouvou,
b) lhita splatnosti faktury,

c) razitko a podpis oprdvnéné osoby, kterd fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu,

d) objednatelem odsouhlasenou kopii listu autorského dozoru ¢&i jeho ¢asti obsahujici
udaje za fakturované obdobi.

Lhita splatnosti faktur ¢ini 30 dni ode dne doruceni na adresu objednatele.

Zavazek mandanta zaplatit fakturu je splnén odepsanim fakturované ¢astky z uctu
mandanta ve prospéch mandatafe.

Nebude-li faktura obsahovat n&kterou naleZitost nebo bude chybné vyuctovana cena,
DPH nebo mandatai vyGétuje prace, které neprovedl, je mandant opravnén vadnou
fakturu pfed uplynutim lhity splatnosti vratit druhé smluvni strané bez zaplaceni k
provedeni opravy. Ve vracené faktufe vyzna¢i divod vraceni. Druhd smluvni strana
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li mandant vadnou fakturu druhé smluvni
strang, prestava béZet plivodni lhita splatnosti. Celd lhita b&Zi opét ode dne doruceni
noveé vyhotovené faktury mandantovi.
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Clinek XXI
Odpovédnost za skodu
Odpovédnost za $kodu se Fidi piisluSnymi ustanovenimi obchodniho a ob&anského
zéakoniku, nestanovi-li smlouva jinak.

Mandataf odpovida za $kodu, kterd mandantovi vznikne v diisledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za 3kodu se povaZzuje i ijma, ktera mandantovi vznikla tim, Ze musel
vynalozZit ndklady v disledku poruseni povinnosti mandatate.

Clének XXII
Sank¢ni ujednani
Nebude-li mandataf vykonavat autorsky dozor v souladu s ustanovenimi této smlouvy,
zavazuje se uhradit mandantovi smluvni pokutu ve vysi 3 000,- K¢ za kazdy zjiStény
piipad.

Je-li mandant v prodleni s Ghradou uplaty na zakladé fadné vystavené faktury mandatafe,
je povinen uhradit mandatafovi smluvni pokutu ve vysi 0,1 % dluzné Castky, a to za
kazdy i zapoc€aty den prodleni.

Sjednanou smluvni pokutu zaplati povinna smluvni strana nezavisle na zavinéni.

V piipadé uplatnéni smiuvni pokuty zasle opravnéna strana strané povinné ozndmeni,
které musi obsahovat popis a Casové urCeni udélosti, kterd vsouladu suzavienou
smlouvou zaklada narok opravnéné strany na smluvni pokutu, a informaci o zplisobu
uhrady smluvni pokuty.

Zapocteni vySe smluvni pokuty proti faktufe mandatare.

Témito ustanovenimi o smluvni pokuté neni doten narok na nahradu Skody.

CASTE

Ostatni a zavére¢na ustanoveni

Zhotovitel / mandataf prohlaSuje, Ze ma uzavienou pojistnou smlouvu ke kryti Skod ve
vysi 5 mil. K¢.

Zhotovitel / mandataf souhlasi se zvefejnénim této smlouvy a prohladuje, Ze tato smlouva
neobsahuje udaje, které tvoii pfedmét jeho obchodniho tajemstvi podle § 17 a nasl.
obchodniho zakoniku.

Zhotovitel / mandatéf si je védom, Ze je ve smyslu § 2 zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni
kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakond (zékon o finan¢ni kontrole), ve
znéni pozdgjich pfedpisl, povinen spolupisobit pii vykonu finanéni kontroly.

Zhotovitel je povinen strpét vedkeré kontroly vyplyvajici zreZimu financovani
z prostiedkt Evropské unie a statniho rozpo&tu Ceské republiky a poskytnout pfi takové
kontrole souéinnost.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smlouvy opravnénymi zéastupci obou
smluvnich stran.
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6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichZ kazda ze smluvnich stran obdrzi 2
stejnopisy.

7. Zhotovitel/mandatéf povéfuje k jednani ve vécech:

a) smluvnich: Ing. Martina Rehulku
b) technickych: Ing. Martina Rehulku

Za objednatele je ve vécech:

¢) smluvnich: Ing. Lubo$ Priicha
d) technickych: Bc. Alena Frdlikova

Dojde-li ke zmé&ng& osoby zde uvedené je piislu§na smluvni strana povinna tuto zménu
neprodlené pisemné oznamit druhé smluvni strané.

8. Tato smlouva miZe byt ménéna pouze formou pisemnych dodatkii podepsanych
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Dodatky se vyhotovuji ve stejném poctu
jako smlouva.

9. Smluvni strany prohladuji, Ze toto je jejich svobodna, prava a vazné min€na vile uzaviit
tuto smlouvu a vyjadfuji souhlas s celym jejim obsahem. Na dikaz toho piipojuji
opravnéni zastupci smluvnich stran podpisy.

10. Pravni vztahy touto smlouvu neupravené se fidi obecnymi ustanovenimi obchodniho
zékoniku.

, 20 -12- 209
V Ceskych Budgjovicich dne ................. V Bmé dne 4.12.2013

Mandant Mandatar

Projekéni kancelsy

; celaF PRI

Osova 20, 625 00 Brno > ol sca,
IC: 46 97 48 0

DIC; (246974806

............................................

Ing. Martin Rehulka
Prokurista spole¢nosti
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