
číslo smlouvy objednatele: 010/14/110/03/00 číslo smlouvy zhotovitele: 14-221
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SMLOUVA O DÍLO KUJCP01AJ2RF

o provedení projektových, průzkumových, geodetických prací a činností, uzavřená dále uvedeného 
data § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a vyhlášky č. 148/2006 Sb., o rozsahu a 
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany:

a) Objednatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

IČ: 708 90 650
DIČ: CZ 708 90 650

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou -  hejtmanem Jihočeského kraje 

Bankovní spojení: Česká obchodní banka, České Budějovice 

Číslo účtu: 199783072/0300

dále jen objednatel.

b) Zhotovitel: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16

147 54 Praha 4 

IČ : 452 72 387

DIČ: CZ45272387 (je plátcem DPH)

Zastoupený: Ing Markem Svobodou, předsedou představenstva 

Bankovní spojení: Komerční banka, pob. Praha 4 

Číslo účtu: 5904041/0100

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u 
Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434,

dále jen zhotovitel.

2.1. Název akce

2. Předmět smlouvy:

Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně 
zajištění platného stavebního povolení a jeho předání objednateli po nabytí právní moci, 
vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) a výkon Koordinátora 
bezpečnost a ochrany zdraví při práci (dále jen ,,BOZP“) ve fázi přípravy dle zadávacích 
podmínek Poptávkového řízení, včetně potřebných geodetických prací a průzkumů na akci:

„Rekonstrukce silnice 111/1634 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 3.etapa, 
objekt SO 202 Most přes Pestřici v km 0,000“

(okr. CK)
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Podrobný popis veřejné zakázky:

• Vypracování kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP). Dokumentace 
pro stavební povolení (DSP) bude předána v 6 vyhotoveních v papírové podobě, 1x 
elektronicky na CD/DVD nosiči (ve formátu .pdf), obsahující dokladovou část, ve které budou 
vyjádření, rozhodnutí a stanoviska správců a příslušných orgánů státní a místní správy a další 
doklady nutné pro získání všech potřebných rozhodnutí k vlastní realizaci stavby (smlouvy 
s vlastníky pozemků dotčených stavbou ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Jčk, 
apod.); projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude respektovat výše uvedená 
vyjádření. Dále bude obsahovat výkaz výměr a oceněný položkový rozpočet (paré č.1) a to i 
v elektronické podobě na CD nosiči (MS - EXCEL) a 1 x v elektronické podobě pouze 
výkresovou část dokumentace ve formátu SHAPEFILE (.shp) na CD/DVD nosiči.

• Zajištění platného stavebního povolení včetně jeho předání objednateli po nabytí právní 
moci.

• Vypracování kompletní projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) v souladu 
s vyhláškou 230/2012 Sb.v platném znění. Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) bude 
předána ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a zároveň v elektronické podobě na CD/DVD 
nosiči ve formátu .pdf. Samostatně bude předán oceněný a neoceněný výkaz výměr 
(nabídkový rozpočet) a to i v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu .xls (MS - EXCEL).

• Inženýrská činnost, tj. zastupování stavebníka ve správních úkonech, včetně přebírání 
písemností ve všech správních řízeních na podkladě zmocnění, zajištění všech příslušných 
rozhodnutí a povolení, zajištění příslušných vyjádření a souhlasů DOSS a dalších státních 
orgánů a příslušných orgánů na rakouské straně ve věci uvedené stavby.

- Výkon funkce „Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ podle zákona č. 
309/2006 Sb.,§ 14 čl.2) a § 18 čl.1) ve fázi přípravy stavby a zpracování příslušné 
dokumentace (DSP/ZDS).

2.2. Rozsah dokumentace

Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace na výstavbu nového hraničního 
mostu SO 202 Most přes Pestřici v km 0.000 (státní hranice) v rámci 3. etapy stavby 
Rekonstrukce silnice 111/1634 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková a vypracování projektové 
dokumentace na objekt SO 302 - úpravu koryta potoka Pestřice. Jako podklad pro návrh nového 
mostu slouží zpracovaná projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) na akci 
„Rekonstrukce silnice 111/1634 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 3.etapa (státní hranice km 
0,000 - Přední Zvonková km 3,040), na kterou je vydáno platné územní rozhodnutí včetně 
uvedených objektů SO 202 a SO 302.
Jedná se o vybudování jednopólového silničního mostu bez chodníků. Nosnou konstrukci tvoří 
monolitický železobetonový rám, opěry mostu jsou založeny plošně. Délka přemostění je 4,9 m, 
délka mostu je 9,80 m, šířka mostu je 7,9 m, šířka vozovky mezi obrubami je 6,1 m. Stávající 
vodoteč bude upravena jen v nutném rozsahu s cílem minimálního zásahu do stávajících 
přírodních a odtokových poměrů. Koryto se navrhuje opevnit kamenným záhozem z lomového 
kamene.

Součástí zakázky je také zajištění inženýrské činnosti, tj. zastupování stavebníka ve správních 
úkonech, včetně přebírání písemností ve všech správních řízeních na podkladě zmocnění, 
zajištění všech příslušných rozhodnutí a povolení, zajištění příslušných vyjádření a souhlasů 
státních orgánů a příslušných orgánů na rakouské straně ve věci uvedené stavby mostu přes 
Pestřici a úpravy hraničního toku, koryta Pestřice.

Mostní objekt se nachází v CHKO a NP Šumava, v krajině se Zachovalým přírodním prostředím. 
Technické řešení a předpokládaný rozsah úprav bude vycházet z posouzení současného stavu a 
je nutné, aby vítězný uchazeč svolal bezprostředně před zahájením vlastních prací výrobní výbor, 
na kterém bude přesně specifikován rozsah díla investorem akce.
Projektová dokumentace bude dále splňovat obsahové náležitosti stanovené prováděcím 
předpisem ve smyslu ust. § 110 odst. 5 z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (dále jen „stavební zákon") a podmínky stanovené v § 159 stavebního zákona pro 
projektovou činnost ve výstavbě.
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2.3. Dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby bude 
zpracována v souladu s:

- Poptávkovým řízením na vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP a PDPS na akci.

- Platnými technickými podmínkami (dále jen ,,TP“) a technickými normami (dále jen ,,ČSN“).

- Touto smlouvou o dílo.

2.4. Počet vyhotovení dokumentace

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude předána v 6 vyhotoveních v papírové podobě, 
1x elektronicky na CD/DVD nosiči (ve formátu .pdf), bude obsahovat výkaz výměr ve všech paré 
a oceněný položkový rozpočet (paré č.1) a to i v elektronické podobě na CD nosiči (MS - EXCEL) 
a 1 x v elektronické podobě pouze výkresovou část dokumentace ve formátu SHAPEFILE 
(.shp) na CD/DVD nosiči.

Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) bude předána ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě 
a zároveň v elektronické podobě na CD/DVD nosiči ve formátu .pdf. Samostatně bude předán 
oceněný a neoceněný výkaz výměr (nabídkový rozpočet) a to i v elektronické podobě na CD 
nosiči ve formátu .xls (MS - EXCEL).

2.5. Obsah projektové dokumentace

Projektová dokumentace bude členěna na stavební objekty v souladu s poptávkovým řízením a 
stavebním zákonem č.183/2006 Sb., podle stavební povahy a následného vlastníka (správce).

Stavba je členěna na tyto základní stavební objekty:

SO 002 -  Demolice mostu ev. č. 1634-004

SO 102-Silnice 111/1634

S0 1 93 -D I0  silnice 111/1634

SO 202 -  Most přes potok Pestřici

SO 302 -  Úprava koryta potoka Pestříce

Rozsah a případný druh překládek se zařazením do objektů bude stanoven projektantem stavby 
na základě jeho zjištění, navržené rozdělení objektů vychází z předpokládaného rozsahu dle 
zpracované projektové dokumentace ve stupni DUR „Rekonstrukce silnice 111/1634 v úseku Nová 
Pec - Zadní Zvonková, 3.etapa (státní hranice km 0,000 - Přední Zvonková km 3,040)“ z června 
2013.

V případě nutnosti zřízení dalších objektů (např. překládky inženýrských sítí) budou tyto objekty 
dodatečně zhotovitelem zahrnuty do projektové dokumentace po předchozím odsouhlasení 
objednatelem.

Další požadavky na obsah a zpracování dokumentace:

• realizace projektové dokumentace bude vycházet a řídit se výstupy ze zpracované projektové 
dokumentace ve stupni DUR „Rekonstrukce silnice 111/1634 v úseku Nová Pec - Zadní 
Zvonková, 3.etapa (státní hranice km 0,000 - Přední Zvonková km 3,040)“ z června 
2013.,

• bude se řídit, respektovat a splňovat vydané „STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ 
PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ" podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, vydané Krajským 
úřadem Jihočeského kraje, odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví, číslo 
jednací: KUJCK 28293/2006 OZZL/80/Hon , ze dne 13.6.2011. Do všech stupňů projektové 
dokumentace budou zapracována opatření obsažená v tomto „stanovisku" a předmětná 
realizace těchto opatření budou projednána s uvedenými subjekty a doložena v dokladové 
části. Uvedené stanovisko je ke stažení na internetové adrese:

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.isp?view=eia cr&id=JHC181
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• musí splňovat požadavky veřejného zájmu při výstavbě a užívání stavby, které vyplývají ze 
stavebního zákona a zákona o pozemních komunikacích a jejich prováděcích vyhlášek,

• musí splňovat podmínky stanovené v §159 stavebního zákona pro projektovou činnost ve 
výstavbě,

• zpracování návrhu DIO,
• doložení všech stanovisek dotčených orgánů státní správy (DOSS) potřebných k získání 

územního rozhodnutí a stavebního povolení, vyjádření správců inženýrských sítí atd. (§86 
odst. 2, písm. b), c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu),

• dokladová část dokumentace bude obsahovat všechna závazná stanoviska a všechna 
projednání vydaná v rámci realizace této projektové dokumentace se Správou NP a CHKO 
Šumava, následně budou tyto závěry a stanoviska zapracovány do jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace předmětné stavby,

• provedení podrobného geologického průzkumu, výsledky průzkumu budou obsaženy 
v samostatné složce projektové dokumentace „F -  Související dokumentace,

• v případě nezbytného přerušení inženýrských sítí budou navržena provizoria nebo jejich 
přeložení,

• bude vypracována v souladu se všemi příslušnými ČSN, TP, TKP-D, výše uvedenou 
vyhláškou 146/2008 Sb.,

• bude respektovat Posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle zákona č.100/2001
Sb. zpracované na uvedenou stavbu v roce 2009,

• bude respektovat Posudek na Dokumentaci hodnocení vlivů na životní prostředí dle 
zákona č. 100/2001 Sb. zpracovaný na uvedenou stavbu v únoru 2001,

• bude respektovat případná doporučení uvedená v Monitoringu ptáků a savců v úseku 
silnice 111/1634 Přední Zvonková (křižovatka) -  státní hranice ze srpna 2010, která by 
mohla souviset se zadanou 1 .etapou uvedené stavby,

• bude respektovat, případně obsahovat závěry a opatření uvedená v dokumentu Posouzení 
vlivu záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle § 45 h) a i) zákona 
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, zpracovaném pro uvedenou 
stavbu v září 2009,

• bude se řídit, respektovat a splňovat závěry uvedené v dokumentaci Biologické hodnocení, 
zpracované pro uvedenou stavbu v říjnu 2009. Doporučení a závěry uvedené v této 
dokumentaci budou zapracovány do všech stupňů předmětné dokumentace (DSP, PDPS) 
pro uvedenou stavbu.

Základní členění dokumentace DSP ív rozsahu podle vyhlášky 146/2008 Sb.).:

A. Průvodní zpráva
B. Souhrnné řešení stavby
C. Stavební část
D. Technologická část
E. Zásady organizace výstavby
F. Doklady
G. Související dokumentace
H. Výkaz výměr / Rozpočet stavby - pro DSP bude předán oceněný rozpočet v

cenové úrovni r. 2014 v paré č.1 a výkaz výměr ve všech paré.
I. Bezpečnostní audit podle metodiky CDV

Podklady a průzkumy budou součástí samostatného souboru „G. Související dokumentace". 
Jejich vyhodnocení se uvedou v části B. Souhrnná řešení stavby. Součástí souboru „G. 
Související dokumentace" bude záborový elaborát (v rozsahu dle TKP-D, kap. 1 -  čl. 1.12.3), 
jehož součástí budou tabulky případných trvalých a dočasných záborů včetně výpisů LV, výpočtu 
odvodů ZPF a PUPFL, informace o parcelách sousedních pozemků, mapový podklad, zákres 
stavby do katastrální mapy. Rozsah bude dohodnut na výrobních výborech akce.

Plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude zpracován v souladu 
se zák. č. 309/2006 Sb. v platném znění, jeho prováděcí vyhláškou, bude vypracován a rovněž 
autorizován osobou odborně způsobilou ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb., §10 písm. c), v platném 
znění a bude samostatnou složkou v části „E“. Osobu koordinátora ve fázi přípravy stavby určí 
dle návrhu zhotovitele objednatel ve smlouvě o dílo.
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Základní členění dokumentace PDPS (v rozsahu podle vyhlášky 146/2008 Sb.T:

A. Souhrnné řešení stavby
B. Stavební část
C. Technologická část

- Základní členění projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) vychází z členění 
stavby navrženého v projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení;

- Jestliže na jednoduché stavbě nejsou technologické objekty, pak se dokumentace nečlení na 
části a soubor výkresů se označuje názvem Projektová dokumentace pro provádění stavby.

Samostatně bude předán podrobný výkaz výměr, oceněný a neoceněný položkový rozpočet 
stavby (nabídkový rozpočet) v cenové úrovni r. 2014, a to i v elektronické podobě na CD nosiči ve 
formátu .xls (MS - EXCEL).

2.6. Předmětem smlouvy není:

- autorský dozor

Cena na autorský dozor bude dána zhotovitelem PD v rozpočtu stavby.

2.7. Změny

Jakékoliv změny oproti sjednanému rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou 
z dodatečných požadavků objednatele z důvodů vyšší moci či nepředpokládaných překážek 
neležících na straně zhotovitele, budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto 
dodatcích bude dohodnuta odpovídající změna předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) -  do 4 měsíců od podpisu smlouvy o dílo
+ následně Stavební povolení s nabytím právní moci
Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) -  do 1 měsíce od předání SP

Uchazeč je povinen dodržet maximální termíny. Termíny mohou být však zkráceny ze strany 
uchazeče.

3.2. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého 
touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel 
v prodlení se splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy.

3.3. Termíny vycházejí z předpokladu, že dotčené organizace a orgány státní správy, předpokládaní 
účastníci řízení a příslušný katastrální úřad poskytnou požadovaná vyjádření a doklady a vydají 
rozhodnutí a stanoviska nejpozději do 30 dnů od data podání žádosti o ně. Nedodržení této lhůty 
je smluvními stranami považováno za prodlení zaviněné třetí osobou, přičemž po dobu trvání této 
překážky neběží zhotoviteli lhůta pro dokončení díla

3.4. Termíny podle bodu 3.1 této smlouvy platí pouze v případě, že u dotčených pozemků nebudou 
nevyjasněné majetkoprávní vztahy. V případě nevyjasněných majetkoprávních vztahů budou 
termíny dílčích plnění dle této smlouvy přiměřeně upraveny. Případné nedodržení původních 
termínů bude smluvními stranami považováno za prodlení zaviněné třetí osobou.

4. Způsob a místo předání díla

4.1. Dílo bude splněno jeho převzetím podatelnou v sídle objednatele na Krajském úřadě -  
Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích nebo v kanceláři č. 314 
odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ.

4.2. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou.
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5. Cena za dílo

5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

Dokumentace DSP vč. inž. činnosti a stav. povolení ...............................  197 000,00 Kč

Dokumentace PDPS ................................. 161 500,00 Kč

Výkon funkce koordinátora BOZP pro přípr.stavbv ................................. 11 000,00 Kč

Cena bez DPH ................................. 369 500,00 Kč

DPH 21%.................................................................................................... 77 595.00 Kč

Smluvní cena díla vč. DPH..................................... ..................................447 095,00 Kč

5.2. Cena je nejvýše přípustná, kterou lze překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě.

5.3. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla připočtena 
DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Platební podmínky

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou zhotovitel vyhotoví 
a odešle objednateli po předání dílčích částí díla. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového 
dokladu. Bude objednatelem uhrazena do výše 90% smluvní ceny dílčí části díla. Zbývajících 
10% slouží jako pozastávka a bude objednatelem uvolněno po odstranění případných vad či 
nedodělků (např. neúplná dokladová část, chybějící podklady a průzkumy atd.). Na kontrolu dílčí 
části díla a na případný požadavek na doplnění PD si zadavatel vyhrazuje 10 pracovních dnů od 
předání příslušné dílčí části díla zhotovitelem.

6.2. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách úhrady ceny za dílo:
- po předání DSP včetně stavebního povolení s nabytím právní moci
- po předání PDPS
- za výkon funkce „Koordinátor bezpečnosti práce" po předání díla jako celku

6.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení 
na adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované 
částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

6.4. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo 
zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře 
vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li 
objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

7. Podklady pro provedení díla

7.1. Základním podkladem pro zpracování předmětu plnění jsou tyto podklady:

- výzva k podání nabídky na zpracování dokumentace
- tato smlouva o dílo

7.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další 
vyjádření, stanoviska, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování 
díla a zhotovitel není povinen si je opatřit sám.

8. Odpovědnost za vady a smluvní pokuta

8.1. Záruční doba bude trvat od doby odevzdání dokumentace do doby ukončení kolaudačního řízení 
stavby, nejméně však 5 let.
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8.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání. Za vadu díla se považuje i jeho 
neúplnost.

8.3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době.

8.4. Vady díla, které se projevily v záruční době, budou reklamovány objednatelem bezodkladně.

8.5. Odstranění případných vad dokumentace bude zhotovitelem bezodkladně provedeno ve lhůtách 
sjednaných mezi smluvními stranami po uplatnění reklamace objednatelem.

8.6. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů či pokynů daných 
objednatelem, jestliže při vynaložení odborné péče mohl zjistit jejich nevhodnost, nepravdivost či 
neúplnost a objednatele na ně upozornit.

8.7. Smluvní pokuty:

a) V případě nedodržení doby plnění dohodnuté ve smlouvě o dílo je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z ceny dílčí části díla za každý den prodlení.

b) Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu 0,3% z ceny dílčí části díla za každý den prodlení.

c) Při prodlení úhrady peněžitého plnění zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,3% z dlužné částky za každý den prodlení.

d) Tyto pokuty je zhotovitel povinen uhradit do jednoho měsíce po termínu plnění. Jestliže 
zhotovitel nezaplatí uvedené pokuty včas, zvyšuje se sankce za každý i započatý měsíc o 
10% částky smluvní pokuty. Těmito ujednáními není dotčeno právo objednatele na náhradu 
způsobené škody.

8.8. V případě odstoupení objednavatele od smlouvy, uhradí objednavatel zhotoviteli veškeré náklady 
spojené s plněním smlouvy vzniklé k datu doručení písemného sdělení o odstoupení od smlouvy.

9. Licenční ujednání

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou osobou k poskytnutí výhradní licence objednateli k užití 
díla specifikovaného v části B článku III. této smlouvy (dále jen „autorské dílo“). Zhotovitel uděluje 
objednateli výhradní licenci pro časově a teritoriálně neomezené užití autorského díla.

9.2. Objednatel je oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který 
nesníží hodnotu autorského díla. V rámci poskytnuté výhradní licence je objednatel oprávněn užít 
autorské dílo neomezeně ve smyslu autorského zákona

9.3. Objednatel je oprávněn poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence (podlicence).

9.4. Licence je poskytována bezúplatně.

10. Další ujednání

10.1. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat 
obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovanému dílu.

10.2. Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na objednatele předáním předmětu díla.

10.3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž bude 
dotčen právní poměr mezi smluvními stranami.

10.4. Zhotovitel je povinen zvát na výrobní výbory také zástupce objednatele, příslušné orgány státní 
správy, dotčené organizace, budoucí provozovatele a správce objektů a Správy a údržby silnic 
Jihočeského kraje (dále jen „SÚS JčK“) Č. Budějovice a SÚS Jčk, závod Český Krumlov.

10.5. Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech dalších požadavků, které nařídí v průběhu 
výstavby správní orgán svým rozhodnutím a objednatel uplatní, tyto práce však budou 
samostatně hrazeny nad rámec této smlouvy a budou řešeny dodatkem ke smlouvě.

10.6. Zhotovitel předloží do podpisu smlouvy ověřenou kopii výpisu z Obchodního rejstříku.

10.7. Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu.
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10.8.

10.9.

11.1.
11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6 .

11.7.

11.8.

11.9.

Objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc pro veškeré činnosti, které jsou nezbytné k projednání 
stavby s dotčenými orgány, správci a majiteli pozemků. Plnou moc objednatel zhotoviteli předá 
neprodleně po podpisu této smlouvy.

Smluvní strany po vzájemné dohodě souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na 
oficiálních webových stránkách Jihočeského kraje www.krai-iihoceskv.cz s výjimkou osobních a 
citlivých údajů uvedených v této smlouvě.

11. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy všemi smluvními stranami.

Objednatel může smlouvu vypovědět, jestliže nejsou práce zhotovitelem řádně prováděny, 
nejsou dodrženy smluvní termíny nebo kvalita prováděných prací a zhotovitel přes jedno 
písemné upozornění nesjedná nápravu.

Obě strany se zavazují řešit případné veškeré spory vyplývající ze závazků této smlouvy 
dohodou v souladu se zvláštními dodacími podmínkami na vypracování předmětu smlouvy.

Objednatelem určená osoba koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby: pan Pavel Kačírek, tel.: 
739 327 250, e-mail: kacirek@cb.pragoprojekt.cz

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 
stejnopisy.

Objednatel pověřuje k jednání ve věcech technických:

Jaroslava Mrázka, KÚ ODSH, te l.: +420 386 720 544, e-mail: mrazek@kraj-jihocesky.cz

Změny této smlouvy mohou být realizovány jen formou písemných dodatků. Dodatky se 
vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít 
obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují 
oprávnění zástupci smluvních stran podpisy.

Smlouva obsahuje 8 stran textu.

V Č. Budějovicích dne 1 8 "06" 20K V Praze dne - 3 -Q6- 2014

předseda představenstva

PRAG0PR0JEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4 

IČO: 452 72 387, zapsán v 0R  
Měst. soudu v Praze odd.B. vl.1434
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SMLOUVA č. S 23636/2014 -  020 KUJCP01AJ2T5
o provedení výluky na síti SŽDC. státní organizace

Smluvní strany

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Praha 1, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČ : 70994234
DIČ : CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, 
oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. Jiřím Witiskou, ředitelem odboru plánování a koordinace výluk 
bankovní spojení: KB, číslo účtu: 27-7703190287/0100

(dále jen SŽDC)

a

Jihočeský kraj <
České Budějovice, U zimního stadionu 1952/2, PSČ 370 76

IČ: 708 906 50 
DIČ: CZ 70890650

zastoupený Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje 
bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 199783072/0300

(dále jen žadatel)

I. Předmět smlouvy *
1. Předmětem smlouvy je umožnění využití výluky součásti dráhy provozované Správou železniční 
dopravní cesty, státní organizací (dále SŽDC) konané dle rozkazu o výluce Oblastním ředitelstvím 
Plzeň (dále OŘ)pro provedení prací žadatele na základě žádosti předložené žadatelem na OŘ:

• výluky traťové koleje v úseku Volyně -  Čkyně nepřetržitě od 7:30 hod. dne 28. července 
2014 do 17:00 hod. dne 31. července 2014.

2. SŽDC se zavazuje umožnit žadateli využití výluky pro provedení vlastních prací.

3. Žadatel se zavazuje využít výluku pro provedení prací na stavbě „Křížení komunikace 111/1442 
s železniční tratí u obce Malenice" v km 16,779.

II. Sjednaná výše úplaty
1. Žadatel se zavazuje uhradit na účet SŽDC číslo 27-7703190287/0100 za využití výluky konané 
podle odst. 1, části I. této smlouvy, za každou i jen započatou hodinu trvání vlastních prací částku 
1 000,- Kč včetně DPH.
Rozhodující údaj pro stanovení délky využití výluky (trvání prací žadatele) je hlášení zaměstnance OŘ 
ve funkci OZOV. Celkovou částku za využití výluk uhradí žadatel do 30 dnů od doručení faktury, 
kterou obdrží po ukončení výluk.

2. Žadatel se zavazuje uhradit veškeré náklady, které SŽDC vzniknou v souvislosti s odstraněním 
případných škod způsobených prokazatelnou činností žadatele. V takovém případě zašle SŽDC 
žadateli spolu s fakturou písemné vyúčtování těchto nákladů, rozepsané do jednotlivých položek. 
Příslušnou fakturu uhradí žadatel na výše uvedený účet SŽDC do 14 dnů od doručení faktury. Za 
škodu se nepovažují újmy, které SŽDC vznikly v souvislosti s konáním samotné výluky dle této 
smlouvy.

3. Všechny faktury musí mít všechny náležitosti daňového dokladu dle platné legislativy.
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III. Smluvní pokuty
1. Při překročení doby výluky 2 důvodů prokazatelně na straně žadatele, se žadatel zavazuje uhradit 
na účet SŽDC 27-7703190287/0100 do 14 dnů od doručení faktury smluvní pokutu ve výši 
5 000,- Kč za každou, I jen započatou hodinu jejího časového překročení a dále veškeré náklady, 
které SŽDC vzniknou v souvislosti s překročením výluky. Pro účely výpočtu smluvní pokuty se za 
započatou hodinu považuje doba delší než 15 minut. Za dobu překročení výluky nevzniká SŽDC nárok 
na úplatu dle čl. II. této smlouvy, tento nárok je kompenzován smluvní pokutou.

2. Ke smluvním pokutám nebude připočítávána DPH.

IV. Ostatní ujednání
1. Smluvní strany se ve smyslu § 1992 občanského zákoníku dohodly, že do dne oznámení povolení 
výluky, vydáním zmocňovací depeše, jsou obě smluvní strany oprávněny smlouvu zrušit zaplacením 
odstupného ve výši 10 000,- Kč. Oznámení o zrušení smlouvy musí být učiněno smluvními stranami 
písemně. Smluvní strana, která smlouvu za těchto okolností zruší, poukáže druhé smluvní straně 
odstupné na její účet, nejpozdéji do 10 pracovních dní od oznámení o zrušení smlouvy.

2. Kontaktní osoba za SŽDC: Jaroslav Adamec, e-mail: adameci@szdc.cz. tel: 602 385 417, 
za žadatele: Jaroslav Mrázek, e-mail: mrazek@krai-iihoceskv.cz. tel.: 386 720 544.

3. Smluvní strany se zavazují neprodlené se písemně informovat o změnách kontaktních osob, 
telefonního nebo jiné spojení a o dalších ve vztahu k této smlouvě relevantních informací.

4. Veškeré dodatky a změny smlouvy jsou podmíněné písemnou dohodou obou smluvních stran 
a stávají se nedílnou součástí této smlouvy.

5. Žadatel prohlašuje, že byl seznámen s dotčenými interními předpisy SŽDC D1, SŽDC D7/2, 
SŽDC S3, SŽDC Bp1 apod. Předpisy jsou ke stažení na stránkách provozovatele dráhy: 
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumentv-a-predPisv.html.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po dvou výtiscích.

7. Smluvní strany dohodly, že se jejich vztahy řídí občanským zákoníkem.

8. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu smluvními stranami.

9. V případě prodlení žadatele s úhradou částky za výluky uvedené v článku III. odst. 1 je SŽDC 
oprávněna požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené Nařízením vlády č. 351/2013 Sb., v platném 
znění.

V Praze dne ......2014
.  1 8 - 06-  2014

V Českých Budějovicích dne....................2014

Za Správu železniční dopravní cesty, Za Jihočeský kraj:
státni organizaci:
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