Evid. č. zhotovitele: 2005003

Smlouva o dílo č. SDL/OUPI/080/05

Objednatel: Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 708 906 50

bankovní spojení: ČSOB a.s., České Budějovice

číslo účtu: 170320242/0300 

zastoupený:  

· Dr. Bc. Ludvík Zíma, vedoucí odboru územního plánování, stavebního řádu a investic, ve věcech smluvních,

· Ing. Viktor Tomšík, vedoucí oddělení  územního plánování a stavebního řízení, ve věcech technických,

· Ing. arch. Radek Boček, ve věcech technických

a

Zhotovitel: Atelier T-plan, spol. s r.o.

Na Šachtě 9/497, Praha 7 – Holešovice, 170 00 Praha

IČO: 264 837 34

DIČ: CZ 264 837 34

bankovní spojení: GE Capital Bank, a.s., Dukelských hrdinů 34, Praha 7

číslo účtu: 157905705/0600

zastoupený:  

· RNDr. Libor Krajíček, jednatel a ředitel společnosti, ve věcech smluvních i technických,

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl  C, vložka 85150.

uzavírají podle §536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění (dále jen Obchodním zákoníku) následující

smlouvu o dílo

v tomto znění.

Článek I.

Použité termíny

1. Termín zhotovitel používaný v této smlouvě a Obchodním zákoníkem je, pro potřeby této smlouvy, synonymem pro termín zpracovatel, používaný zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).

2. Předmětem posuzování je dále míněn koncept územního plánu velkého územního celku Jihočeského kraje (dále jen ÚPVÚC Jihočeského kraje), dokument zpracovávaný pro území Jihočeského kraje v souladu s §9 zákona č. 50/1976 Sb., v platném znění (dále jen stavebního zákona) a v souladu s vyhláškou 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, v platném znění. 

3. Pořizovatelem předmětu posuzování, konceptu ÚPVÚC Jihočeského kraje, je ve smyslu §14 odst. (2) stavebního zákona a pro potřeby této smlouvy, Krajský úřad Jihočeského kraje.

4. Projektantem ÚPVÚC Jihočeského kraje je dále míněna firma A+U DESIGN spol. s r.o., U Černé věže 304/9, České Budějovice, identifikovaná IČO: 490 22 571, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u rejstříkového soudu v  Českých Budějovicích, oddíl  C, vložka 3298.

Článek II.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a platnými zákony, zejména zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí a stavebním zákonem.

6. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo (tj. dílo, které je vyhotoveno v souladu se všemi právními předpisy a  touto smlouvou) převzít a řádně zaplatit sjednanou cenu.

Článek III.

Předmět plnění

7. Dílem se rozumí vypracování zakázky „Zpracování posouzení vlivu ÚPVÚC Jihočeského kraje na životní prostředí“ (dále také jen Posouzení vlivu ÚPVÚC Jihočeského kraje na životní prostředí nebo dokumentace SEA) a dále součinnost zpracovatele při projednávání Posouzení vlivu ÚPVÚC Jihočeského kraje na životní prostředí v období od července 2005 do prosince 2005.

8. Zhotovitel se zavazuje aktivně spolupracovat již v rámci tvorby konceptu ÚPVÚC Jihočeského kraje s projektantem tohoto územního plánu (A+U DESIGN spol. s r.o.). Aktivní spoluprácí je míněna zejména kontinuální výměna informací, podkladů, navržených řešení, jejich variant a alternativ, pracovní vyhodnocení jednotlivých řešení a jejich variant či alternativ, názorů na možný dopad navržených řešení na životní prostředí apod.

Obsah dokumentace

9. Dokumentace Posouzení vlivu ÚPVÚC Jihočeského kraje na životní prostředí bude zpracována v rozsahu stanoveném zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí, dalšími zákonnými i podzákonnými předpisy souvisejícími s posouzením vlivu na životní prostředí, s ochranou životního prostředí a s územním plánováním a v rozsahu a obsahu dostatečném pro její projednání a vydání stanoviska příslušného úřadu podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

10. Obsah textové části dokumentace SEA bude respektovat osnovu uvedenou v příloze č. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

11. Zadavatelem požadovaný obsah dokumentace SEA a strukturování dokumentu je dále specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy.

11.1. Pokud jde o strukturování materiálu, požadujeme dodržet osnovu, počet a názvy kapitol dle přílohy č. 1 této smlouvy a pouze v případě odsouhlasení zadavatele a ve výjimečných případech může být obsah některých kapitol sloučen do jedné nebo  naopak některá z kapitol rozdělena do více kapitol. 

11.2. Pokud jde o obsah, pak požadovaný obsah jednotlivých kapitol musí vycházet z „Posouzení vlivů ÚPVÚC Jihočeského kraje - Nabídka na zpracování zakázky malého rozsahu“, část IV. Návrh osnovy úkolu. Zadavatel si vymiňuje právo tento rozsah upřesnit svým písemným stanoviskem v mezích stanovených zákony, vyhláškami a metodickými pokyny, které řeší a týkají se posuzování vlivu koncepce na životní prostředí, platnými a vydanými v době před odevzdáním dokumentace SEA. 

12. Obsah grafické části je stanoven přílohou č. 2 této smlouvy o dílo, stejně tak měřítko tiskových výstupů je obsaženo v příloze č. 2 této smlouvy. 

13. Problematika vlivů na okolní území (Spolková republika Německo, Rakousko, sousední kraje ČR) bude prezentována formou grafického schématu. V této věci se objednatel zavazuje zajistit součinnost při zajištění relevantních podkladů z přilehlých sousedních území.

14. Zhotovitel se zavazuje upravit dokumentaci Posouzení vlivu ÚPVÚC Jihočeského kraje na životní prostředí do podoby čistopisu s promítnutím požadavků vyplývajících ze stanoviska příslušného úřadu, tj. Ministerstva životního prostředí, uplatněného v rámci projednávání konceptu ÚPVÚC Jihočeského kraje podle §21 odst. (2) stavebního zákona. 

Použité technologie

15. Pro grafickou část zpracování předmětu plnění bude použit software ArcGIS © 9.0 nebo novější, případně i ArcGIS © 8.3, firmy ESRI. 

16. Předaná grafická podoba bude ve formě jednotlivých vrstev (soubory typu shapefiles .shp a geodatabase .mdb), doplněné o soubory jednotlivých výkresů (.mxd) a metadata. Zhotovitel se zavazuje, že výstupní digitální soubory ve formátu shapefiles budou svoji strukturou respektovat vstupní podkladní soubory téhož formátu, a to včetně struktury databází.

17. Pro textovou část zpracování předmětu plnění budou použity programy softwarového balíku Microsoft Office © ve verzi 2000 a vyšší (zejména MS Word, MS Excel, MS Access).

Počet vyhotovení a kvalita tisku

18. Dokumentace bude odevzdána v tištěné i digitální podobě.

19. Počet odevzdávaných vyhotovení: 1x vytištěné paré (grafická část v kvalitě plnobarevného tisku v minimálním rozlišení 600 dpi a textová část v kvalitě laserového tisku) + 1x CD ROM (případně DVD ROM) obsahující jak grafickou tak textovou část.

20. Zhotovitel předá objednateli dokumentaci SEA v elektronické  podobě včetně tiskových souborů ve formátu *.ps, *.plt , *.prn nebo *.rtl s tím, že objednatel bude moci dotisknout, případně dát dotisknout třetí osobě, příslušná paré dle své potřeby. Zhotovitel s tímto souhlasí. viz předchozí dohoda v SoD na ÚP VÚC Blanský les. 

Součinnost zpracovatele

21. Součinnost zpracovatele zahrnuje především  jeho účast a provedení odborného výkladu na veřejném projednání podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a dle dispozic objednatele, vyhodnocení připomínek k SEA dokumentaci včetně konzultací k vypořádání připomínek ke konceptu ÚPVÚC, zaměřených na problematiku složek životního prostředí.

22. Zhotovitel bude dále v rámci plnění této zakázky aktivně přítomen prezentacím a všem projednáním vyžadovaných zákonem 100/2001 Sb., v platném znění a jeho prováděcími předpisy, a to v období do konce roku 2005.

23. Zhotovitel se bude dále zavazuje k účasti na kontrolních dnech při tvorbě konceptu ÚPVÚC Jihočeského kraje v sídle firmy projektanta ÚPVÚC Jihočeského kraje v Českých Budějovicích či v sídle pořizovatele během prací na konceptu ÚPVÚC Jihočeského kraje v režimu minimálně1x za měsíc.

24. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při získávání souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy (dále DOSS) a dohadování případných námitek, připomínek a vyjádření jiných orgánů, fyzických  a právnických osob a sdružení. Aktivní spoluprácí je myšleno poskytování příslušných podkladů a účast na jednáních.

25. Zhotovitel se zúčastní schůzí zastupitelstva kraje, rady kraje a výborů kraje v případě, že na programu jednání bude předmět plnění a pořizovatel jej k účasti vyzve.

Článek III.

Podklady

26. Objednatel se zavazuje předat účelový digitální mapový podklad zpracovaný na základě vojenské vektorové mapy DMÚ. Zhotovitel se zavazuje tento účelový digitální mapový podklad použít jako  mapový podklad pro grafickou část dokumentace Posouzení vlivu ÚPVÚC Jihočeského kraje na životní prostředí. Obsah a skladba vrstev tohoto účelového digitálního mapového podkladu je součástí přílohy č. 3 této smlouvy.

27. Objednatel se dále zavazuje předat digitální tématické mapové vrstvy ve vektorové formě ve formátu shapefiles .shp a geodatabase .mdb a mapové dokumenty ve formátu .mxd (Problémový výkres a Výkres limitů využití území). Jedná se o digitální tématické mapové vrstvy zpracované v rámci průzkumů a rozborů ÚPVÚC Jihočeského kraje a podrobně jsou specifikovány včetně jejich obsahu v příloze č. 3. Zhotovitel se zavazuje k jejich použití. 

28. Objednatel se zavazuje, že veškeré podklady uvedené v příloze č. 3 této smlouvy budou předány do jednoho týdne od podpisu smlouvy. O předání se sepíše zápis. V případě nedodržení termínu předání ze strany objednatele se o příslušnou dobu prodlužuje termín plnění díla.

29. Základním podkladem bude rozpracovaný koncept ÚPVÚC Jihočeského kraje. 

29.1. Zhotovitel se dále zavazuje, že před vlastním zahájením prací na dokumentaci SEA se zúčastní společného jednání s projektantem ÚPVÚC Jihočeského kraje a jeho subdodavateli spolupracujícími na zpracování konceptu tohoto územního plánu. Toto jednání zajistí objednatel do jednoho týdne od podpisu této smlouvy buďto v sídle objednatele nebo v sídle projektanta ÚPVÚC Jihočeského kraje. Na tomto jednání bude dohodnut harmonogram prací, způsob vzájemné spolupráce, kooperace a předávání materiálů a termíny společných kontrolních dnů. O tomto bude sepsán a parafován protokol všemi zúčastněními.

29.2. Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli přístup k jeho rozpracovaným fázím a to jak pokud jde o část textovou tak i grafickou. Tento přístup bude zajištěn standardně možnou účastí zástupců zhotovitele na kontrolních dnech prováděných v rámci prací na konceptu ÚPVÚC Jihočeského kraje a dále na požádání zhotovitele i mimo tyto dny.

29.3. Dále se objednatel zavazuje, že zajistí u projektanta ÚPVÚC Jihočeského kraje předávání aktuálních řešení z konceptu ÚPVÚC Jihočeského kraje, jejich alternativ a variant, která budou nebo mohou předmětem posouzení, a to v digitální podobě ve vektorové formě ve formátu shapefiles .shp a geodatabase .mdb, případně jako součást mapových dokumentů ve formátu .mxd. Tato aktuální řešení budou předávána v elektronické podobě přímo mezi projektantem ÚPVÚC Jihočeského kraje a zhotovitelem buďto prostřednictvím internetu (emailu) nebo prostřednictvím datového nosiče (CD, DVD). 

29.4. Zhotovitel se zavazuje, že pořizovatele bude o předávání aktuálních řešení podle předchozího bodu informovat. 

30. Zdrojem základních informací o území Jihočeského kraje budou zpracované či rozpracované územní plány velkých územních celků, generely a plány ÚSES, Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje, statistické údaje, Plán rozvoje kanalizací a vodovodů Jihočeského kraje, Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje a další podklady předané zadavatelem. Tyto podklady jsou specifikovány v příloze č. 4 této smlouvy o dílo. Objednatel se zavazuje umožnit k nim zhotoviteli přístup, kopírování černobílé i barevné, studium a využití informací z jemu dostupných podkladů. U podkladů, které mu dostupné nejsou, zejména celorepublikové podklady, pak plnou součinnost při zajištění jejich zapůjčení, získání, zpřístupnění či kopírování.

31. Zhotovitel je odpovědný za ochranu dat a informací z digitálních podkladů poskytnutých objednatelem či třetí stranou za součinnosti objednatele.

32. Zhotovitel užije data a informace z digitálních podkladů poskytnutých objednatelem pouze pro zhotovení předmětu plnění a je srozuměn s tím, že tato data nebudou k jiným účelům užita, ani poskytnuta jiné osobě mimo řešitelský tým zhotovitele

33. Po vyhotovení předmětu plnění budou veškeré podklady (nosiče CD, DVD, diskety apod.) předané objednatelem vráceny zpět. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě předčasného ukončení platnosti smlouvy.

Článek IV.

Termín plnění

34. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětu plnění do konce ledna roku 2005.

35. Zhotovitel se zavazuje k dokončení a předání dokumentace Posouzení vlivu ÚPVÚC Jihočeského kraje na životní prostředí nejpozději do 30. června 2005 v případě, že dokončení a předání posledních výstupů řešení konceptu ÚPVÚC Jihočeského kraje zhotoviteli proběhne do 30. dubna 2005. Aktualizované vrstvy limitů  využití území budou zhotoviteli předány  nejpozději do 30. března 2005. 

36. V případě, že i po 30. dubnu 2005 budou předávány nové výstupy řešení konceptu ÚPVÚC Jihočeského kraje, které se svým obsahem promítnou do obsahu dokumentace Posouzení vlivu ÚPVÚC Jihočeského kraje na životní prostředí, bude o tomto každém předání sepsán protokol a termín  dokončení a předání této části předmětu plnění se posunuje na 2 měsíce od posledního předání těchto výstupů. 

37. Zhotovitel může tuto část předmětu plnění provést i před sjednanou dobou plnění.

38. Zhotovitel se zavazuje k součinnost při projednávání Posouzení vlivu ÚPVÚC Jihočeského kraje na životní prostředí do 20. prosince 2005. 

Článek V.

Cena díla

39. Ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. sjednávají smluvní strany cenu díla bez DPH dohodou takto.

39.1. Dokumentace Posouzení vlivu ÚPVÚC Jihočeského kraje na životní prostředí 618.000 Kč bez DPH (tj. 735.420 Kč vč. DPH 19%).

39.2. Součinnost zpracovatele při projednávání výše uvedené dokumentace 50.000 Kč bez DPH (tj. 59.500 Kč vč. DPH 19%).

39.3. Celková částka je tedy sjednávána na 668.000 Kč bez DPH, tj. 794.920 Kč včetně DPH 19%.

40. Po vyúčtování DPH a jeho zaplacení zhotoviteli je cena díla konečná a nepřekročitelná. 

41. Zhotovitel je plátce DPH. DPH bude účtována podle sazby stanovené zákonem o dani z přidané hodnoty ve znění platném v době dokončení jednotlivých částí díla dle bodu 39.

Článek VI.

Splatnost ceny díla

42. Zhotovitel po řádném provedení dokumentace Posouzení vlivu ÚPVÚC Jihočeského kraje na životní prostředí  a písemném převzetí této dokumentace (viz články IV. a VII. této smlouvy)  objednatelem zašle objednateli fakturu, tj. daňový doklad, kterou vyúčtuje příslušnou část ceny díla uvedenou pod bodem 39.1 této smlouvy o dílo. 

43. Zhotovitel po řádném provedení Součinnosti zpracovatele při projednávání dokumentace Posouzení vlivu ÚPVÚC Jihočeského kraje na životní prostředí  a protokolárním prohlášení objednatele, že k této součinnosti došlo v rozsahu stanoveném touto smlouvou, (viz články IV. a VII. této smlouvy), zašle objednateli fakturu, tj. daňový doklad, kterou vyúčtuje cenu příslušnou část ceny díla uvedenou pod bodem 39.2 této smlouvy o dílo.

44. Splatnost faktury a tím i ceny se v obou případech sjednává na 14 dní. 

45. Zaplacením se rozumí připsání fakturované ceny k dobru zhotovitele.

46. Veškeré platby, k nimž je objednatel podle této smlouvy vůči zhotoviteli povinován, se provádějí bezhotovostním převodem na účet zhotovitele.

Článek VII.

Přebírání díla

47. Vlastnické právo dokumentace Posouzení vlivu ÚPVÚC Jihočeského kraje na životní prostředí přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem protokolárního převzetí a následného uhrazení této části ceny díla.

48. Objednatel je povinen dokumentaci Posouzení vlivu ÚPVÚC Jihočeského kraje na životní prostředí po maximálně 14 dnech kontroly jejího obsahu buďto protokolárně převzít, a to bez zbytečného odkladu, nebo vrátit zhotoviteli k dopracování spolu se soupisem zjištěných nedostatků. 

48.1. Opravy nedostatků nebo změny díla požadované objednatelem nad rámec obsahu díla stanovený touto smlouvou, stavebním zákonem, zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění platném ke dni podpisu smlouvy a jejich prováděcími vyhláškami anebo vyvolané okolnostmi, za které zhotovitel nenese odpovědnost, se řeší formou písemné dohody o změně smlouvy o dílo. V případě nedohody mají účastníci právo od smlouvy odstoupit. 

48.2. Změny vyvolané vadným plněním je zhotovitel povinen provést na své náklady a to do 14 dnů od vydání soupisu zjištěných nedostatků podle bodu 48. této smlouvy o dílo a dále pak do 14 dnů od vydání stanoviska  MŹP ke konceptu ÚPVÚC Jihočeského kraje podle §21 odst. (2) stavebního zákona, nebude-li mezi oběma smluvními stranami dohodnuto jinak.

49. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

50. Objednatel je oprávněn namátkově kontrolovat provádění díla i mimo dohodnuté kontrolní dny, a zjistí-li vady, má za povinnost je bezprostředně vytknout. O provedené kontrole sepíší účastníci smlouvy zápis, který je závazný pro další postup zhotovitele při provádění díla.

      Článek VIII.

Přebíraní podkladů

51. Zhotovitel písemně převezme podklady pro zpracování dokumentace Posouzení vlivu ÚPVÚC Jihočeského kraje na životní prostředí. Písemné převzetí musí být provedeno do 10 dnů  ode dne předání podkladů, nebo musí zhotovitel objednateli podklady vrátit s výčtem jejich chyb a popisem jejich nevhodnosti pro předmět plnění, které by měl zjistit při vynaložení odborné péče věnované kontrole přebíraných podkladů. 

52. Písemným převzetím stvrdí jejich vhodnost, úplnost a bezzávadnost a zavazuje se k jejich respektování. V případě, že podle názoru zhotovitele podklady či pokyny nejsou vhodné k provedení díla, je zhotovitel povinen objednatele upozornit na nevhodnou povahu podkladů, které k provedení díla od něj převzal, nebo pokynů, daných mu objednatelem k provedení díla. 

52.1. V případě, že objednatel písemně uzná nevhodnost svých podkladů či pokynů, tak po dobu, po kterou brání nevhodné podklady nebo pokyny v řádném provedení díla, není zhotovitel v prodlení s provedením díla a sjednaná doba plnění se o tuto dobu prodlužuje. Náklady na odstranění vad podkladů či pokynů v tomto případě nese objednatel. 

52.2. V případě, že objednatel neuzná nevhodnost svých podkladů či pokynů, je zhotovitel povinen podle nich dále postupovat nebo obě strany mohou řešit tuto situaci odstoupením od smlouvy. 

53. Zhotovitel je povinen být objednateli ku pomoci radou a učinit po dohodě s objednatelem veškerá opatření k odstranění vad podkladů a pokynů, aby zájmy objednatele utrpěly co nejméně. 

Článek IX.

Autorská práva

54. Dokončená dokumentace SEA se stává úplným vlastnictvím objednatele, s nímž může zcela disponovat v okamžiku, kdy jím byla řádně uhrazena příslušná cena. 

55. Zhotovitel je oprávněn trvat na označení autorství díla, kdykoliv objednatel dílo zveřejní. Objednatel se zavazuje, že veškeré reprodukce předmětu plnění, jeho odvozeniny, budou označeny logem a obchodním jménem zhotovitele.

56. Zhotovitel je oprávněn uveřejnit svoje dílo po vydání stanoviska příslušného úřadu podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí k němu při zachování zájmů objednatele a má při uveřejnění právo uvést svoje jméno.

57. Jako podklad pro jiné dílo vyhotovení třetí osobu či jeho část může být dílo jako celek nebo součásti díla, příp.  jeho odvozeniny, využity jen s uvedením jména původního autora.

58. Zhotovitel nebude uplatňovat další práva na předmět plnění vyplývající z autorského zákona.

Článek X.

Zvláštní ustanovení

59. Zhotovitel je povinen hájit zájmy objednatele, Jihočeského kraje, podle svých nejlepších znalostí a schopností. Prioritním zájmem a úkolem kraje je pečovat  o všestranný rozvoj svého území  a o potřeby svých občanů, další zájmy jsou poté konkretizovány v jednotlivých usneseních Zastupitelstva Jihočeského kraje a Rady Jihočeského kraje a ve schválených koncepčních a strategických materiálech kraje (zejména v Plánu rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje).

60. S údaji týkajícími se rozpracovaného konceptu ÚPVÚC Jihočeského kraje (jednotlivá řešení, varianty, alternativy, vyhodnocení variant a alternativ) bude architekt zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost do doby veřejného projednání konceptu podle §21 stavebního zákona, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednatelem.

61. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mohly objednateli způsobit finanční nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu objednatelem. 

62. Zhotovitel se během doby plnění (článek IV. této smlouvy) zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mohly ohrozit proces pořízení a tvorby ÚPVÚC Jihočeského kraje nebo by mohly výrazně zkomplikovat projednání konceptu ÚPVÚC Jihočeského kraje podle §21 stavebního zákona včetně projednání Posouzení vlivu ÚPVÚC Jihočeského kraje na životní prostředí podle příslušných předpisů. Zejména je zhotovitel povinen upozornit objednatele na následky takových navržených řešení, variant řešení a alternativ řešení v konceptu ÚPVÚC Jihočeského kraje, které jsou z jeho odborného pohledu zjevně neúčelné nebo samého objednatele poškozující. 

Článek XI.

Porušení smluvních povinností

63. Smluvní strany shodně prohlašují, že za podstatné porušení smluvních povinností, pro které strany mohou od této smlouvy odstoupit, považují tyto skutečnosti na straně objednatele: 

63.1. Nepředá-li objednatel ani v dodatečném přiměřeném termínu podklady a dokumenty jež jsou potřebné k zahájení prací na dokumentaci SEA.

63.2. Nepřevezme-li po výzvě zhotovitele dokumentaci SEA do jednoho měsíce od lhůty k převzetí v případě, že se bude jednat o řádně provedený předmět plnění této smlouvy, nebo předmět plnění nevrátí se soupisem zjištěních nedostatků.

63.3. Neuhradí-li ve stanoveném termínu dohodnuté finanční plnění podle článků V. a VI. této smlouvy, v případě, že předmět plnění byl zhotovitelem v dohodnutém termínu a řádně v souladu se zákony a podmínkami této smlouvy proveden a objednatelem převzat.

64. Smluvní strany shodně prohlašují, že za podstatné porušení smluvních povinností, pro které strany mohou od této smlouvy odstoupit, považují zejména tyto skutečnosti na straně zhotovitele:

64.1. Překročí-li bez zavinění objednatele lhůty plnění o více než třicet dnů, pokud však nebylo mezi účastníky ujednáno něco jiného.

64.2. Nebude-li zhotovitel respektovat strukturu vstupních podkladů ve svých výstupních souborech.

64.3. Použije-li předaná digitální data k jiným účelům mimo prací na předmětu plnění.

64.4. Poruší-li ustanovení článku X. této smlouvy, zejména pokud jde o zachování mlčenlivosti o jednotlivých řešeních v konceptu ÚPVÚC Jihočeského kraje a jejich vyhodnocování. 

65. Smluvní strany shodně prohlašují, že od smlouvy je možno dále jednostranně odstoupit v případě nedohody při přebírání dokumentace SEA  nebo podkladů (viz předchozí články této smlouvy).

66. Objednatel si vymiňuje možnost odstoupit jednostranně od smlouvy v okamžiku po převzetí a uhrazení dokumentace SEA, v případě, že se závažným způsobem změní stav, legislativní či jiný, oproti stavu při podpisu této smlouvy. Po vyrovnání se podle bodu 39.1 této smlouvy se zhotovitel v tomto případě zříká jakýchkoliv finančních nároků vůči objednateli.

67. V případě odstoupení od smlouvy objednatelem z důvodů na straně zhotovitele po převzetí a uhrazení dokumentace SEA se smluvní strany dohodly na tomto způsobu vypořádání. Zpracovaná dokumentace SEA a řádně převzatá a zaplacená objednatelem ve smyslu této smlouvy se stává vlastnictvím objednatele a zhotovitel nebude uplatňovat jakékoli další finanční nároky nad částku fakturovanou za její řádné převzetí.  

Článek XII.

Sankce, smluvní pokuty

68. Pro případ, že je objednatel v prodlení se splněním peněžitého závazku nebo jeho části, uhradí objednatel zhotovitelovi za každý den prodlení smluvní pokutu 0,1% z ceny díla.

69. Je-li zhotovitel bez zavinění objednatele v prodlení se splněním závazku předat dílo řádně a včas, uhradí objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu 0,1% z ceny díla.

70. V případě porušení ujednání článku III. této smlouvy (zejména body 31. – 33. této smlouvy)  ze strany zhotovitele veškerá případná sankční opatření uplatněná poskytovatelem dat vůči Jihočeskému kraji spadají na vrub zhotovitele a to bez časového omezení.

71. V případě hrubého a prokazatelného porušení bodu 32. této smlouvy je  zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000 Kč (slovy jeden milion korun českých). 

Článek XIII. 

Záruka za dílo

72. Zhotovitel se zavazuje, že dílo v době předání má a bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, platnými normami a touto smlouvou, a vlastnosti obvyklé pro díla tohoto druhu. 

73. Zhotovitel  odpovídá objednateli za škodu, kterou způsobí porušením smluvních povinností.

74. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

75. Odstoupit od této smlouvy mohou její účastníci jen za podmínek v ní sjednaných nebo za podmínek ustanovení obchodního zákoníku.

76. Strany smlouvy mohou smlouvu ukončit vzájemnou dohodou, jsou však pro ten případ povinny se vzájemně vypořádat.

77. Veškeré změny či dodatky této smlouvy jsou platné, pokud byly vyhotoveny písemně a podepsány oběma stranami. 

78. Tato smlouva je sepsána v 5  vyhotoveních, z nichž každé má povahu originálu, účastníci ji převzali po podpisu smlouvy  takto: objednatel 3 paré smlouvy,  zhotovitel 2 paré smlouvy .

79. Po přečtení účastníci prohlásili, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, a tuto uzavírají tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Vyskytne-li se při plnění smlouvy potřeba tuto doplnit nebo změnit v zájmu naplnění účelu smlouvy, zavazují se účastníci učinit tak bez zbytečného odkladu. V případě rozporů budou účastníci jednat s vůlí rozpory odstranit tak, aby žádný z účastníků nebyl znevýhodněn; nedojde-li k dohodě, rozhodne na návrh účastníka soud.

80. Přílohy č. 1, 2, 3, 4 této smlouvy jsou její nedílnou součástí.


Dr. Bc. Ludvík Zíma
RNDr. Libor Krajíček 


vedoucí odboru územního plánování,
jednatel společnosti


stavebního řádu a investic
Atelier T-plan, s. r.o.


V Českých Budějovicích, 
V Českých Budějovicích,


dne: 17. ledna 2005
dne: 14. ledna 2005

Příloha č. 1 – obsah textové části dokumentace Posouzení vlivu ÚPVÚC Jihočeského kraje na životní prostředí a bližší požadavky na její provedení

1. Obsah a cíle koncepce, její vztah k jiným koncepcím.

2. Informace  o současném  stavu životního  prostředí v dotčeném území a jeho pravděpodobný vývoj bez provedení koncepce.

3. Charakteristiky  životního  prostředí  v  oblastech,  které by mohly být provedením koncepce významně zasaženy.

4. Veškeré  současné  problémy  životního  prostředí,  které jsou významné  pro koncepci,  zejména vztahující  se k  oblastem se zvláštním  významem  pro   životní  prostředí  (např.  oblasti vyžadující ochranu podle zvláštních právních předpisů).

5. Cíle  ochrany  životního  prostředí  stanovené na mezinárodní, komunitární  nebo  vnitrostátní  úrovni,  které  mají vztah ke koncepci,  a způsob,  jak byly  tyto cíle  vzaty v úvahu během její přípravy, zejména při porovnání variantních řešení.

6. Závažné vlivy (včetně sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých a  dlouhodobých, trvalých  a  přechodných,  pozitivních  a  negativních  vlivů) navrhovaných variant koncepce na životní prostředí.

7. Plánovaná opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech závažných  negativních vlivů na  životní prostředí vyplývajících z provedení koncepce.

8. Výčet důvodů pro výběr zkoumaných variant a popis, jak bylo posuzování  provedeno,  včetně  případných  problémů při shromažďování požadovaných údajů (např. technické nedostatky nebo nedostatečné know-how).

9. Stanovení monitorovacích ukazatelů (indikátorů) vlivu koncepce na životní prostředí.

10. Popis  plánovaných  opatření  k  eliminaci,  minimalizaci a kompenzaci  negativních vlivů  zjištěných při provádění koncepce.

11. Stanovení indikátorů (kritérií) pro výběr projektu.

12. Vlivy koncepce na veřejné zdraví.

13. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů.

14. Souhrnné  vypořádání  vyjádření  obdržených  ke  koncepci z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.

15. Závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska ke koncepci.

Dále požadujeme, na základě zjišťovacího řízení provedeného Ministerstvem životního prostředí ČR, aby  vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí se zvláště zaměřilo na následující oblasti a navrhované záměry: 

1. Vyhodnocení dopadů na všechny složky životního prostředí a veřejné zdraví zejména u záměrů konfliktních z hlediska ochrany přírody a krajiny (nejen veřejně prospěšných staveb),

2. vyhodnocení případných vlivů přeshraničních a vlivů na území sousedních krajů (zejména u nových dopravních spojení mimo území kraje, případně u plánovaných staveb průmyslových areálů v blízkosti hranic kraje, hraničních přechodů apod.),

3. vyhodnotit předpokládané dopady všech záměrů na zvláště chráněná území Jihočeského kraje, přírodní parky, ÚSES (regionální a nadregionální) a VKP,

4. vyhodnotit předpokládané dopady všech záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti navrhované do soustavy Natura 2000,

5. zvláštní pozornost věnovat záměrům na rekreační využití území (např. navrhované lyžařské areály, sportovně rekreační plochy, golfová hřiště, hraniční přechody apod.),

6.  záměry nadregionálního a regionálního významu ve volné krajině zhodnotit z hlediska krajinného rázu, území rámcově kategorizovat podle jeho hodnoty z hlediska krajinného rázu a konfrontovat rozsah lokalizace posuzovaných záměrů v jednotlivých kategoriích,

7. Rozvojové plochy nadmístního významu:

· posoudit z hlediska ochrany ZPF a PUPFL variantním řešením, 

· vyhodnotit zábory ZPF dle 1. a 2. třídy ochrany a zábory PUPFL dle kategorií lesů,

· posoudit je vzhledem k jimi vyvolanému dopravnímu zatížení,

8. Dopravní infrastruktura

· porovnat zábory ZPF a PUPFL (šířka koridoru stanovená z příslušné kategorie liniové stavby x délka příslušné varianty koridoru), ZPF vyhodnotit dle 1. a 2. třídy ochrany, zábory PUPFL dle kategorií lesů

· vyhodnotit dopad na obyvatelstvo vyjádřením počtu trvale žijících obyvatel v problémovém koridoru 

· vedení dopravních tras zhodnotit vzhledem k jejich kolizi s migračními trasami zvířat a způsobu řešení prostupnosti pro migraci zvířat u jednotlivých variant

· vyhodnotit dotčení krajinného rázu u nadregionálních a regionálních dopravních záměrů obdobně, jako je výše uvedeno

· vyhodnotit dotčení rekreačních funkcí území

· při posuzování železničních koridorů brát v úvahu enviromentální přínosy železniční dopravy oproti silniční, ale nepodcenit zásahy do krajiny a přírody

9. Ostatní infrastruktura a těžba

· návrhy nadřazených systémů energetiky, radiokomunikací, telekomunikací a lokalizace větrných elektráren vyhodnotit především s ohledem na krajinný ráz a vlivy na obyvatelstvo, 

· při vyhodnocování protipovodňových opatření zohlednit vyšší preferenci zásahů k zadržení vody v krajině (revitalizace říčních systémů, druhová skladba porostů, environmentálně příznivější hospodaření v krajině) před řešeními technického charakteru (stavby protipovodňových nádrží a hrází mimo zastavěné nebo zastavitelné území, suché poldry, hrázování a úpravy přirozených koryt vodotečí apod.),

· kromě základních kritérii pro posouzení těžby (zábor půdy, čerpání neobnovitelných zdrojů, vlivy na vodní režim a horninové prostředí) vzít v úvahu i vyvolané účinky – poddolování, subsidence, sesuvy, související doprava, 

10. při vyhodnocení vycházet z kapitoly h. „Požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí, zdravých životních podmínek, na využitelnost přírodních zdrojů a ochranu krajiny (včetně ochrany zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa) a na územní systémy ekologické stability“  v návrhu zadání ÚPVÚC JčK ,

11. vycházet z Metodiky posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí vydané ve Věstníku MŽP č. 8 ze srpna 2004 (zejména průběžné posuzování – současné práce na konceptu ÚPVÚC JčK a SEA hodnocení, metody hodnocení – multikriteriální analýza, referenční cíle atd.),

12. součástí posouzení musí být tzv. problémový výkres, do kterého budou současně promítnuty záměry dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu, plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby, a zájmy ochrany přírody a krajiny, které vyplývají ze zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění: zvláště chráněná území (u NP a CHKO s vymezením I. a II. zón ochrany přírody), navrhovaná soustava Natura 2000, přírodní parky, regionální a nadregionální ÚSES; z požadovaného zákresu by měly být zřejmé možné střety, které je nutno řešit,

13. ve vyhodnocení vlivů určit parametry, z kterých se vycházelo při kvantifikaci vlivů nebo vymezit hranice hodnotících kriterií, tak aby bylo zřejmé dle čeho jsou záměrům přiřazeny číselné hodnoty charakterizující vlivy; případně při použití verbálně – numerické stupnice popsat i slovně následné bodové hodnocení,

14. koncept ÚPVÚC JčK musí být v konečné fázi posouzen jako celek.

Příloha č. 2 – obsah grafické části dokumentace Posouzení vlivu ÚPVÚC Jihočeského kraje na životní prostředí

1. Výkres č. 1: Vlivy na osídlení, kulturní a historické hodnoty území v M 1 : 100 000

2. Výkres č. 2: Vlivy na přírodu a krajinu v M 1 : 100 000

3. Výkres č. 3: Vlivy na povrchové a podzemní vody v M 1 : 100 000

4. Výkres č. 4: Vlivy na horninové prostředí v M 1 : 100 000

5. Výkres č. 5: Vlivy na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa v M 1 : 100 000

6. Výkres č. 6: Souhrnný problémový výkres v M 1 : 50 000, s promítnutím záměrů dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu, ploch a koridorů pro veřejně prospěšné stavby a s průměty nejvýznamnějších územních a environmentálních limitů využití území dle výkresů č. 1 – 5. Z požadovaného zákresu by měly být zřejmé možné střety, které je nutno řešit.

7. Výkres č. 7: Problematika vlivů na okolní území v M 1 : 200 000, přeshraniční (Spolková republika Německo, Rakousko) a kraj přesahující (sousední kraje ČR, Plzeňský, Středočeský, Vysočina, Jihomoravský) problematika bude prezentována formou grafického schématu s vyznačením záměrů, jejichž vlivy mohou přesáhnout hranice kraje. 

Příloha č. 3 – seznam podkladů, které budou předány objednatelem:
	Digitální tématická mapová vrstva „Problémový  výkres“ s těmito samostatnými vrstvami: 

	1. Značení problémů


	· problémy voda

· problémy doprava

· problémy příroda

· problémy urbanismus

· problémy energetika

	2. Hraniční přechody
	· hraniční přechod železniční – stav

· hraniční přechod silniční – stav

· hraniční přechod pro pěší (turistický) – stav

· hraniční přechod železniční – návrh

· hraniční přechod silniční – návrh

· hraniční přechod pro pěší (turistický) - návrh

	3. Vodní doprava
	· Vodní cesta pro malou a osobní dopravu

· Přístav – stav

· Přístav – návrh

· Přívoz

	4. Názvy měst a obcí
	· Názvy měst

· Názvy obcí

· Názvy – malé sídelní lokality

· Názvy – městské části, samoty

	5. Hranice
	· Hranice řešeného území

· státní hranice

· hranice kraje

· hranice obce 3. typu

· hranice obce

· hranice katastrálního území

	6. Krycí maska
	· Krycí maska

	7. Letecká doprava
	· veřejné mezinárodní letiště

· veřejné vnitrostátní letiště – stav

· veřejné vnitrostátní letiště – návrh

· vojenské letiště

· vrtulníkové letiště

· přistávací plocha

· vzletová a přistávací dráha

· letiště – návrh

· areál letiště

· ochranné pásmo letiště

	8. Ochrana památek
	· Památka zapsaná v seznamu UNESCO

· Národní kulturní památka

· Nemovitá kulturní památka

· Vesnická památková zóna – stav

· Vesnická památková zóna – návrh

· Vesnická památková rezervace – stav

· Městská památková zóna – stav

· Městská památková zóna – návrh

· Městská památková rezervace – stav

· Krajinná památková zóna - stav

· Krajinná památková zóna – návrh

· Archeologická památková rezervace

· Archeologická zóna I.

	9. Zásobování elektrickou energií a teplem
	· Jaderná elektrárna

· Bezpečnostní zóna jaderné elektrárny

· Vnitřní zóna havarijního plánování jaderné elektrárny (5 km)

· Zóna havarijního plánování jaderné elektrárny (13 km)

· Vedení elektrické energie 400 kV

· Vedení elektrické energie 220 kV

· Vedení elektrické energie 110 kV

· Vedení elektrické energie 110 kV (JCE)

· Vedení elektrické energie 110 kV – návrh

· Rozvodna

· Transformovny s rozvodnami 110/22 kV – návrh

· Zdroj elektrické energie

· Přečerpávací elektrárna – návrh

· Plochy vhodné k umístění větrné elektrárny

	10. Spoje
	· Radioreléová trasa

· Radiokomunikační objekt

· Dálkový optický kabel

· Vysílač

	11. Zásobování plynem a teplem
	· Bezpečnostní pásmo vnitrostátního VVTL plynovodu

· Plynovod VVTL

· Bezpečnostní pásmo tranzitního plynovodu

· Tranzitní plynovod

· Propojení tranzitních plynovodů – návrh

· Zdroj soustavy CZT

· Tepelný zdroj - biomasa – výroba

· Tepelný zdroj - biomasa – obec

· Kompresorová stanice

· Předávací a regulační stanice

· Plynovod VTL  - stav

· Plynovod VTL – návrh

· Ochranné pásmo produktovodu

· Produktovod

· Horkovod dálkový – stav

· Horkovod dálkový - návrh

	12. Zásobování vodou
	· Úpravna vody

· Úpravny vody – návrh

· Čerpací stanice vody

· Čerpací stanice – návrh

· Zdroje - bez rozlišení

· Objekt podzemních vod využívaný k odběru vody

· Zdroje - místo odběru vody

· Zdroje - pramen využívaný pro odběr vody

· Zdroje – návrh

· Vodojem

· Vodojemy – návrh

· Místo vypouštění vody

· Hlavní vodovodní řad

· Hlavní vodovodní řady – návrh

· Hlavní kanalizační sběrač

· Čistírna odpadních vod

· Čistírna odpadních vod – návrh

	13. Vodní hospodářství - ostatní
	· Vnitřní lázeňské území

· Územně hájené nádrže

· Vyhlášené záplavové území

	14. Vojenský výcvikový prostor
	· Vojenský výcvikový prostor

	15. Znečištění životního prostředí
	· Skládka odpadů

· Pásmo hygienické ochrany MAPE

· Pásmo hygienické ochrany kalojemu

· Úložiště radioaktivních odpadů – návrh

	16. Území zvláštních zájmů
	· Území zvláštních zájmů

· Ochranné pásmo území zvláštních zájmů

	17. Doprava silniční
	· Dálnice D3 – návrh

· Rychlostní komunikace R3, R4 – návrh

· Ochranné pásmo D3, R4

· Úsek silnice se čtyřmi a více pruhy

· Známé záměry přeložek na silnicích I.třídy

· Silnice I.třídy

· Známé záměry přeložek na silnicích II.třídy

· Silnice II.třídy

· Silnice III.třídy

· Most na silnici

· Most na jiné komunikaci a železnici

· Místní komunikace

· Účelová komunikace

· Zpevněná cesta

· Cesta

· Cyklistická trasa dálková

· Cyklistická trasa regionální

· Cyklistické trasy - Eurovelo 7

	18. Železniční doprava
	· Úzkokolejná trať

· Železniční trať

· Železniční trať - návrh ( var.1 )

· Železniční trať - návrh ( var.2 )

	19. Ochrana přírody a krajiny
	· Chráněná krajinná oblast

· Chráněná krajinná oblast – návrh

· Národní park

· Přírodní park

· Přírodní park – návrh

· Maloplošné zvláště chráněné území přírody

· Evropsky významné lokality Natura 2000

· Ptačí lokality Natura2000

	20. Vodní zdroje a ochranná pásma
	· Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně

· Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně – vnitřní

· Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně – vnější

· Ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje I. stupně

· Ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje II. Stupně

· Ochranné pásmo vodní nádrže I. pásmo

· Ochranné pásmo vodní nádrže II. vnitřní pásmo

· Ochranné pásmo vodní nádrže II. vnější pásmo

· Ochranné pásmo vodní nádrže III. pásmo

· Území výhledového využití podzemních zdrojů

· Hlavní evropská rozvodí

· Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV)

	21. Urbanizovaná území
	· Urbanizované území  - stav

· Urbanizované území nadmístního významu - funkce obytné, smíšené

· Urbanizované území nadmístního významu - funkce komerční a průmyslové

· Urbanizované území nadmístního významu - funkce sportovně rekreační

	22. Ložiska nerostných surovin - Geofond 2004
	· Dobývací prostor – těžený

· Dobývací prostor – netěžený

· Ložisko nerostných surovin - výhradní (velké)

· Ložisko nerostných surovin - výhradní (malé)

· Prognózní zdroj nerostných surovin – schválený

· Prognózní zdroj nerostných surovin - linie – schválený

· Prognózní zdroj nerostných surovin – revidovaný

· Poddolované území (velké)

· Poddolované území (malé)

· Sesuvné území (velké)

· Sesuvné území (malé)

· Chráněné ložiskové území

· Radonové riziko - vysoké

	23. Doprava ostatní
	· Lyžařský vlek

· Lanovka

· Lanovka – návrh

	24. ÚSES
	· Ochranné pásmo nadregionálních biokoridorů (ÚTP 96)

· Osy nadregionálního biokoridoru (borový, horský, mezofilní bučinný, mezofilní hájový, teplomilný doubravní, nivní, vodní)

· Biokoridor regionální

· Propojení regionálních biokoridorů

· Biocentrum nadregionální

· Biocentrum regionální

	25. Problémy - koridory
	· Plochy problémů

· Koridory problémů na silnicích I. a II. třídy

	26. Pozadí - plochy
	· Současně zastavěná území některých obcí

· Budova

· Zastavěné území

· Kanál

· Vodní tok

· Vrstevnice

· Močál

· Mokřina

· Les

· Pastvina, louka

· Vodní plocha

· Sad

	Digitální tématická mapová vrstva „Výkres limitů využití území“ s těmito samostatnými vrstvami:

	1. Názvy měst a obcí
	· Názvy měst

· Názvy obcí

· Názvy – malé sídelní lokality

· Názvy – městské části, samoty

	2. Hranice
	· Hranice řešeného území

· státní hranice

· hranice kraje

· hranice obce 3. typu

· hranice obce

· hranice katastrálního území

	3. Krycí maska
	· Krycí maska

	4. Letecká doprava
	· veřejné mezinárodní letiště

· veřejné vnitrostátní letiště

· vojenské letiště

· vrtulníkové letiště

· přistávací plocha

· vzletová a přistávací dráha

· areál letiště

· ochranné pásmo letiště

	5. Ochrana památek
	· Památka zapsaná v seznamu UNESCO

· Národní kulturní památka

· Nemovitá kulturní památka

· Vesnická památková zóna

· Vesnická památková rezervace

· Městská památková zóna

· Městská památková rezervace

· Krajinná památková zóna

· Archeologická památková rezervace

· Archeologická zóna I.

	6. Spoje
	· Radioreléová trasa

· Radiokomunikační objekt

· Dálkový optický kabel

· Vysílač

	7. Zásobování elektrickou energií a teplem
	· Jaderná elektrárna

· Bezpečnostní zóna jaderné elektrárny

· Vnitřní zóna havarijního plánování jaderné elektrárny (5 km)

· Zóna havarijního plánování jaderné elektrárny (13 km)

· Vedení elektrické energie 400 kV

· Vedení elektrické energie 220 kV

· Vedení elektrické energie 110 kV

· Vedení elektrické energie 110 kV (JCE)

· Rozvodna

	8. Zásobování plynem a teplem
	· Bezpečnostní pásmo vnitrostátního VVTL plynovodu

· Plynovod VVTL

· Bezpečnostní pásmo tranzitního plynovodu

· Kompresorová stanice

· Předávací a regulační stanice

· Plynovod VTL

· Ochranné pásmo produktovodu

· Produktovod

· Horkovod dálkový

	9. Zásobování vodou
	· Úpravna vody

· Čerpací stanice vody

· Zdroje - bez rozlišení

· Objekt podzemních vod využívaný k odběru vody

· Zdroje - místo odběru vody

· Zdroje - pramen využívaný pro odběr vody

· Vodojem

· Místo vypouštění vody

· Hlavní vodovodní řad

· Hlavní kanalizační sběrač

· Čistírna odpadních vod

	10. Vodní hospodářství - ostatní
	· Vnitřní lázeňské území

· Vyhlášené záplavové území

	11. Vodní zdroje a ochranná pásma
	· Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně

· Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně – vnitřní

· Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně – vnější

· Ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje I. stupně

· Ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje II. Stupně

· Ochranné pásmo vodní nádrže I. pásmo

· Ochranné pásmo vodní nádrže II. vnitřní pásmo

· Ochranné pásmo vodní nádrže II. vnější pásmo

· Ochranné pásmo vodní nádrže III. pásmo

· Území výhledového využití podzemních zdrojů

· Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV)

	12. Vojenský výcvikový prostor
	· Vojenský výcvikový prostor

	13. Znečištění životního prostředí
	· Pásmo hygienické ochrany MAPE

· Pásmo hygienické ochrany kalojemu

	14. Území zvláštních zájmů
	· Území zvláštních zájmů

· Ochranné pásmo území zvláštních zájmů

	15. Doprava silniční
	· Úsek silnice se čtyřmi a více pruhy

· Silnice I.třídy

· Silnice II.třídy

· Silnice III.třídy

	16. Doprava ostatní
	· Lanovka

	17. Ochrana přírody a krajiny
	· Chráněná krajinná oblast

· Národní park

· Přírodní park

· Maloplošné zvláště chráněné území přírody

· Ptačí lokality Natura2000

	18. Ložiska nerostných surovin - Geofond 2004
	· Dobývací prostor – těžený

· Dobývací prostor – netěžený

· Ložisko nerostných surovin - výhradní (velké)

· Ložisko nerostných surovin - výhradní (malé)

· Prognózní zdroj nerostných surovin – schválený

· Prognózní zdroj nerostných surovin - linie – schválený

· Prognózní zdroj nerostných surovin – revidovaný

· Poddolované území (velké)

· Poddolované území (malé)

· Sesuvné území (velké)

· Sesuvné území (malé)

· Chráněné ložiskové území

	19. Železniční doprava
	· Úzkokolejná trať

· Železniční trať

	20. Pozadí - plochy
	· Současně zastavěná území některých obcí

· Budova

· Zastavěné území

· Kanál

· Vodní tok

· Vrstevnice

· Močál

· Mokřina

· Les

· Pastvina, louka

· Vodní plocha

· Sad

· Chmelnice

	Digitální tématická mapová vrstva „Účelový digitální mapový podklad Jihočeského kraje 2002 (UDMPJCK2002_KOMP)“ s těmito samostatnými vrstvami:

	1. Hranice
	· Hranice kraje

· Hranice okresu

· Hranice obce

· Název katastrálního území

· Hranice katastrálního území

	2. Krycí maska
	· Krycí maska

	3. Letecká doprava
	· Vojenské letiště

· Veřejné vnitrostátní letiště

· Veřejné mezinárodní letiště

· Vzletová a přistávací dráha

	4. Ochrana přírody a krajiny
	· Krajinná památková zóna

· Chráněná krajinná oblast

· Národní park

· Přírodní park

· Maloplošné zvláště chráněné území přírody

	5. Ochrana památek
	· Vesnická památková zóna

· Městská památková zóna

· Městská památková rezervace

· Vesnická památková rezervace

	6. Spoje
	· Vysílač

· Dálkový optický kabel

	7. Ložiska nerostných surovin
	· Dobývací prostor – těžený

· Dobývací prostor – netěžený

· Ložisko nerostných surovin - výhradní (velké)

· Chráněné ložiskové území

	8. Zásobování elektrickou energií a teplem
	· Jaderná elektrárna

· Bezpečnostní zóna jaderné elektrárny

· Vedení elektrické energie 400 kV

· Vedení elektrické energie 220 kV

· Vedení elektrické energie 110 kV

· Vedení elektrické energie 110 kV (JCE)

· Rozvodna

· Zdroj elektrické energie

· Centrální zdroj tepla

	9. Zásobování plynem
	· Předávací regulační stanice

· Plynovod VTL

· Kompresorová stanice

· Bezpečnostní pásmo tranzitního plynovodu

· Bezpečnostní pásmo VVTL plynovodu

	10. Zásobování vodou
	· Úpravna vody

· Vodojem zemní

· Čerpací stanice vody

· Hlavní vodovodní řad

	11. Odkanalizování území
	· Čistírna odpadních vod

· Hlavní kanalizační řad

	12. Odpadové hospodářství
	· Skládka odpadů

· Odkaliště

	13. Vnitřní lázeňské území
	· Vnitřní lázeňské území

	14. Vojenský výcvikový prostor
	· Vojenský výcvikový prostor

	15. Hraniční přechody
	· Hraniční přechod železniční

· Hraniční přechod silniční

· Hraniční přechod pro pěší (turistický)

	16. Pozadí - doprava
	· Most na silnici

· Úsek silnice se čtyřmi a více pruhy

· Silnice I.třídy

· Silnice II.třídy

· Silnice III.třídy

· Most na jiné komunikaci a železnici

· Místní komunikace

· Účelová komunikace

· Zpevněná cesta

· Cesta

· Železniční trať

	17. Vyhlášené zátopové území
	· Vyhlášené zátopové území

	18. Pozadí - plochy
	· Budova

· Současně zastavěné území obce

· Kanál

· Vodní tok

· Vrstevnice

· Zastavěné území

· Mokřina

· Močál

· Les

· Chmelnice

· Pastvina, louka

· Vodní plocha

· Sad


Příloha č. 4 – seznam podkladů, kdy objednatelem bude zhotoviteli poskytnuta plná součinnost při jejich získání
1.
Státní politika životního prostředí ČR

2.
Státní energetická koncepce

3.
Státní surovinová politika

4.
Integrovaný národní program snižování emisí v České republice 

5.
NEHAP - Akční plán zdraví a životního prostředí 

6.
Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání  obnovitelných a druhotných zdrojů 

7.
Zdraví 21

8.
ÚPVÚC Jihočeského kraje, průzkumy a rozbory

9.
ÚPVÚC Jihočeského kraje, koncept

10.
Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje včetně Akčního plánu na rok 2005

11.
Územní energetická koncepce Jihočeského kraje

12.
Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek v Jihočeském kraji

13.
Připravovaný Krajský generel ÚSES regionální a nadregionální úrovně

14.
Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje

15.
Regionální surovinová politika Jihočeského kraje

16.
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihočeského kraje

17.
Natura 2000 - aktuální stav ptačích oblastí a evropsky významných lokalit

18.
Natura 2000 - výsledky mapování

19.
Ekonomické podklady pro varianty konceptu ÚPVÚC (např. marketingové studie atd.)
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