

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2018/13 Dostavba atletického stadionu na Sokolském ostrově, České Buděj
Objekt: 01 Dostavba atletického stadionu na Sokolském ostrově, České Budějovice
Rozpočet: 01 Dostavba atletického stadionu na Sokolském ostrově, České Budějovice

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **Auböck s.r.o.** IČ: **260 89 785**
Poříčí 247 DIČ: **CZ26089785**
373 82 Boršov nad Vltavou

| Rozpis ceny | | | Celkem |
|------------------|--|--|----------------------|
| HSV | | | 18 398 894,16 |
| PSV | | | 18 516 731,24 |
| MON | | | 8 769 294,60 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 1 005 080,00 |
| Celkem | | | 46 690 000,00 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 46690000 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 9 804 900,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH 56 494 900,00 CZK

v **Boršově nad Vltavou**

dne

24.04.2018

Ing. Jan V

Za zhotovitele



T.J. SOKOL

Za objednatele